OBRA

COMPOSICAO DE BDI PARA CONSTRUCKO

PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA

LOCAL

ANGELINA/SC

PROJETO 5277-P03

PREFEITURA DE

EVAE Eain]

”_’m’_——m \ A\ d T
PROJETOS E ASSESSORIA

ANGELINA/SC
Data: 18/10/2023
BDI - LDI
N | SITURACAO DO PARCELAS DO BDI
ITEM DISCRIMINACAO TAXAS OO | 1NTERVALO 1 QUARTIL MEDIO 3 QARTIL

1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 6,00% OK 6,00% 7.30% 8,69%
6 1 - IMPOSTOS 6,65%
6.1 PIS 0,65% Equagio Acordao TCU 2 622/2013 - Plondrio
6.2 CONFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 3,00% M+AC+S5+R+GHL+DFIL+1)Y
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% gl = =7 1100

TOTAL DO BDI (R$) M=)

PRECO DE VENDA (R$)

BDI SEM DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

| 20,01%




PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA EYAEI E‘ 1~ A
LOCAL ANGELINA/SC e b bkl WS
PROJETO N° 5277-P03 PREFE'TURA DE PROJETOS E ASSESSORIA
ANGELINA/SC
Data: 18/10/2023
PLANILHA DE QUANTIDADES
Comprimento 22,75~ m
Largura 5,00 m Area 113,75 m?
Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO [ QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
1.1 Guia ART 1,00 und
2. DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE
2.1 Demoli¢do e Remocio Estrutura Existente
Demoligao Concreto Armado 50,00 m?
Carregamento Entulho 50,00 m?
Transporte Entulho 50,00 m?
Bota Fora 50,00 m?3
3. INFRAESTRUTURA
3.1 Estaca Tubuldo Ar-Comprimido - D60 - Encontro Quantidade:
Apoio 01 2 un @ Solo 0,600 m
Acgo CA-50 Apoio 03 2 un @ Rocha 1,050 m 845,00 kg
Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 3,00 m 7,76 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao Alt. Total Rocha 1,50 m 0,80 m?
3.2 Estaca Tubuldo Ar-Comprimido - D120 - Encontro Quantidade:
Apoio 01 2 un @ Solo 1,200 m
Acgo CA-50 Apoio 03 2 un @ Rocha 1,500 m 2.999,32 kg
Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 450 m 49,40 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao Alt. Total Rocha 1,85 m 3,20 m?
33 Estaca Tubuldo Ar-Comprimido - D120 - Central Quantidade:
Apoio 02 un @ Solo 1,200 m
Acgo CA-50 @ Rocha 1,500 m 1.472,13 kg
Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 550 m 13,49 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao Alt. Total Rocha 1,85 m 0,80 m?
3.4 Terraplenagem




Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
Escavagao, carga e transporte de material de 1* categoria -
dmt de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - 60,00 m?
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
Compactagao de aterros a 100% do proctor normal 90,00 m?
4. MESO-ESTRUTURA
4.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado Espessura 2,00 cm 40 un
Volume em dm? Largura 15,00 cm 18,00 dm?
Volume em quilograma Comprimento 15,00 cm 54,00 kg
4.2 Cortina Encontros Quantidade 2 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 16,00 m 341,34 m?
Ago CA-50 Espessura 0,30 m 3.892,36 kg
Concreto fck=30MPa Altura 5,00 m 47,72 m?
4.3 Viga Travessa Apoio 02 Quantidade 1 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 540 m 20,42 m?
Acgo CA-50 Espessura 1,00 m 949,84 kg
Concreto fck=30MPa Altura 1,30 m 7,02 m?
5. SUPERESTRUTURA
5.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vio 01 Quantidade de Vigas S un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Comprimento 10,00 m 200,00 m?
Ago CA-50 Altura da Viga 1,00 m 4.541,35 kg
Concreto fck=40MPa 17,85 m?
Peso Unitario da Viga 8,93 t/un
Barra Dywidag - D12,5mm 26,00 m
5.2 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vio 02 Quantidade de Vigas S un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Comprimento 12,00 m 240,00 m?
Ago CA-50 Altura da Viga 1,00 m 5.835,85 kg
Concreto fck=40MPa 21,45 m?
Peso Unitario da Viga 10,73 t/un
Barra Dywidag - D12,5mm 31,20 m
5.3 Parede de Fechamento Encontros Quantidade 4 un
Forma para Concreto - Plastificada Altura 1,00 m 4,60 m?
Ago CA-50 Espessura 0,15 m 39,48 kg
Concreto fck=30MPa Largura 0,50 0,22 m?
5.4 Parede de Fechamento Central Quantidade 2 un
Forma para Concreto - Plastificada Altura 1,00 m 4,60 m?
Ago CA-50 Espessura 0,15 m 30,40 kg
Concreto fck=30MPa Largura 1,00 0,30 m?
5.5 Barreira Guarda Corpo
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 0,15 m 13,65 m?




Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO | QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
Ago CA-50 Comprimento 22,775 m 81,90 kg
Concreto fck=30MPa 1,02 m?
5.6 Transporte de pecas pré-moldadas 1,00 un
5.7 Montagem pecas pré-moldadas 1,00 un
6. ACABAMENTO
6.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 11 un
6.2 Guarda Corpo Metalico Altura 1,10 m
Comprimento 22,75 m 50,05 m?
Quantidade 2,00 m
7. TOTAL
7.1 Forma para Concreto Aparente - Plastificada 824,61 m?
Ago CA-50 20.687,63 kg
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao 4,80 m?
Concreto fck=30MPa 126,93 m?
Concreto fck=40MPa 39,30 m?
Taxa média de aco 120,96 kg/m?




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 2 FyﬂE [ E‘ .nl A

LOCAL ANGELINA/SC Y =) | — s — =

PROJETO N° 5277-P03 S PROJETOS E ASSESSORIA

REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023 PHEFEITUHA DE

REFERENCIAL 02  SICRO/DNIT 04/2023

REFERENCIAL 03  SINAPI 09/2023 ANGELINA/SG

LDI 20,01% Data: 18/10/2023

PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM REFERENCIA CUST?;?&;@; COoM

RS 719.644,61

1. PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS

1.1 INFRA ESTRUTURA R$ 248.674,90

1.2 MESO ESTRUTURA R$ 142.139,01

13 SUPER ESTRUTURA R$ 286.946,46

1.4 ACABAMENTO RS 5.963,47

1.5 CANTEIRO RS 28.406,01




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS -~

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Fvngl Ellf\l A

LOCAL ANGELINA/SC =2y — S L=

PROJETO N° 5277-P03 PROJETOS E ASSESSORIA

REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023 PREFEITURA DE

REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023 ANGELINA/SG

REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023

LDI 20,01% Data: 18/10/2023

PLANILHA DE ORCAMENTO
. < CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO |CUSTO TOTAL SEM]CUSTO TOTAL COM
ITEM
REFERENCIA | CODIGO | DISCRIMINACAO | UNID| QUANTIDADE | SEM LDI (R$) | COM LDI (RS) LDI (RS) LDI (RS)

L PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS RS 719.644,61

1.1 DEMOLIC;\O DA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 7.514,75

1.1.1 Demoligio e Remogdo Estrutura Existente R$ 7.514,75
Demoli¢do mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo hidraulico - sem

1.1.1.1 S-CC 1619003 _ reaproveitamento m? 50,00 R$ 80,06 R$ 96,08 R$ 4.003,00 R$ 4.804,00
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo basculante de 6 m* - carga com

1.1.1.2 S-CC 5914675  carregadeira de 1,72 m® e descarga livre ton 125,00 R$ 3,09 RS 3,71 R$ 386,25 R$ 463,75

1.1.1.3 S-CC 5914314  Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm 1.250,00 R$ 1,34 RS 1,61 R$ 1.675,00 RS 2.012,50

1.1.14 S-CC 4413984  Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactag¢do m’ 50,00 R$ 391 R$ 4,69 R$ 195,50 R$ 234,50

1.2 INFRA ESTRUTURA R$ 248.674,90

1.2.1 Estaca Tubulio Ar-Comprimido R$ 244.275,46

1.2.1.1 S-CC 2306727  Apoio néutico para a escavagdo em solo D = 600 a 1.800 mm m 16,50 RS 374,16 RS 449,03 R$ 6.173,64 RS 7.409,00

1.2.1.2 S-CC 6106222  Escavagdo manual de fuste de tubuldo categoria na profundidade até 10 m m? 56,65 RS 312,28 RS 374,76 RS 17.690,66 RS 21.230,15

1.2.1.3 S-CC 6106206 Escavagdo manual de base alargada de tubulao em material de 3* categoria na profundidade até 10 m m® 14,00 R$ 1.783,86 RS 2.140,79 R$ 24.974,04 RS 29.971,06
Armagao de fuste de tubuldo em ago CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e

1.2.14 S-CC 6106220 colocagdo kg 5.316,45 RS 11,99 RS 1439 RS 63.744,24 RS 76.503,72

1.2.1.5 1106057  Concreto magro - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m® 4,80 RS 438,59 R$ 526,35 R$ 2.10523 RS 2.526,48

1.2.1.6 S-CC 1106280 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*h - areia e brita«  m® 70,65 RS 452,64 R$ 54321 R$ 31.979,02 RS 38.377,79
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1.2.1.7 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 75,45 RS 57,05 RS 68,47 RS 430442 RS 5.166,06

1.2.1.8 S-CC E9671  Compressor de ar portatil de 363,87 I/s (771 PCM) - 158,13 kW h 80,00 RS 15587 R$ 187,06 R$ 12.469,60 RS 14.964,80

1.2.1.9 S-CC E9765  Grupo gerador - 569 kVA h 80,00 RS 501,28 R$ 601,58 RS 40.102,40 RS 48.126,40

1.2.2 Terr R$ 4.399,44
Escavagio, carga e transporte de material de 1 categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de servigo

1.2.2.1 S-CC 5502161 pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? m’ 60,00 RS 533 RS 6,40 RS 319,80 RS 384,00

1222 S-CC 5502978 Compactagéo de aterros a 100% do proctor normal m’ 90,00 R$ 4,80 RS 5,76 RS 432,00 R$ 518,40
Enrocamento com pedra de mao, inclusive espalhamento e compactagido mecanica - fornecimento e

1223 S-CC 1505877 assentamento m? 18,00 RS 161,89 R$ 19428 R$ 2.914,02 R$ 3.497,04

13 MESO ESTRUTURA RS 142.139,01

1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado R$ 1.887,84

1.3.1.1 S-CC 307732 Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instala¢do dm? 18,00 RS 87,39 R$ 104,88 R$ 1.573,02 RS 1.887,84

1.3.2 Cortina Encontros R$ 119.659,51
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalagao

1.3.2.1 S-CC 3108009 e retirada m? 341,34 R$ 76,89 R$ 92,27 R$ 26.245,63 R$ 31.495,44

1.3.2.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 3.892,36 RS 12,67 R$ 1521 RS 49.316,20 RS 59.202,80
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1323 S-CC 1106280 comerciais m? 47,72 R$ 448,66 R$ 538,43 RS 21.410,06 R$ 25.693,88




Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?*/h -

1.3.2.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 47,72 RS 57,05 R$ 68,47 R$ 2.72243 RS 3.267,39

1.3.3 Viga Travessa Apoio 02 R$ 20.591,66
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalagao

1.33.1 S-CC 3108009 e retirada m? 20,42 R$ 76,89 R$ 92,27 R$ 1.570,09 R$ 1.884,15

1.3.3.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 949,84 RS 12,67 R$ 1521 RS 12.034,47 RS 14.447,07
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1333 S-CC 1106280 comerciais m? 7,02 R$ 448,66 R$ 538,43 RS 3.149,59 RS 3.779,78
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*h -

1.3.34 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 7,02 RS 57,05 RS 68,47 RS 400,49 RS 480,66

14 SUPER ESTRUTURA R$ 286.946,46

1.4.1 Vigas Pré (h=100 cm) - Vio 01 RS 128.074,44
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao

14.1.1 S-CC 3108009 e retirada m? 200,00 RS 76,89 R$ 92,27 R$ 15.378,00 RS 18.454,00

14.1.2 S-CC 407819  Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 4.541,35 R$ 12,46 RS 14,95 R$ 56.585,22 RS 67.893,18
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

14.13 S-CC 1106282  comerciais m? 17,85 RS 507,63 RS 609,20 RS 9.061,20 R$ 10.874,22
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

14.14 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 17,85 RS 57,05 RS 68,47 RS 1.01834 RS 1.222,19

14.1.5 3806421 Langamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utiliza¢do de guindaste und 5,00 R$ 4.938,11 RS 5.926,17 R$ 24.690,55 RS 29.630,85

1.4.2 Vigas Pré (h=100 cm) - Vio 02 RS 153.557,63
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao

14.2.1 S-CC 3108009 e retirada m? 240,00 RS 76,89 R$ 92,27 R$ 18.453,60 RS 22.144,80

1422 S-CC 407819  Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 5.835,85 R$ 12,46 RS 1495 R$ 72.714,69 RS 87.245,96
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1423 S-CC 1106282  comerciais m? 2145 RS 507,63 RS 609,20 RS 10.888,66 RS 13.067,34
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*h -

1424 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 21,45 RS 57,05 RS 68,47 RS 1.223,72 RS 1.468,68

1425 3806421 Langamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utiliza¢do de guindaste und 5,00 R$ 4.938,11 RS 5.926,17 R$ 24.690,55 RS 29.630,85

1.4.3 Parede de Encontros RS 1.148,18
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao

143.1 S-CC 3108009 e retirada m? 4,60 RS 76,89 R$ 92,27 R$ 353,69 RS 424,44

1.43.2 S-CC 407819  Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 39,48 R$ 12,46 RS 14,95 RS 491,92 R$ 590,23
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1433 S-CC 1106280  comerciais m? 0,22 RS 448,66 R$ 538,43 RS 98,71 R$ 118,45
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1434 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 0,22 RS 57,05 RS 68,47 RS 12,55 RS 15,06

14.5 Parede de Central RS 1.060,99
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao

14.5.1 S-CC 3108009 e retirada m? 4,60 RS 76,89 R$ 92,27 R$ 353,69 RS 424,44

1.4.5.2 S-CC 407819  Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 30,40 R$ 12,46 RS 14,95 RS 378,78 R$ 454,48
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1453 S-CC 1106280  comerciais m? 0,30 RS 448,66 R$ 538,43 RS 134,60 R$ 161,53
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1454 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 0,30 RS 57,05 RS 68,47 RS 17,12 RS 20,54

1.4.6 Barreira Guarda Corpo R$ 3.105,22
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao

1.4.6.1 S-CC 3108009 e retirada m? 13,65 RS 76,89 R$ 92,27 R$ 1.049,55 R$ 1.259,49

1.4.6.2 S-CC 407819  Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 81,90 R$ 12,46 RS 14,95 RS 1.020,47 RS 1.224,41
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1.4.6.3 S-CC 1106280  comerciais m’ 1,02 RS 448,66 R$ 538,43 RS 459,32 R$ 551,22
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1.4.6.4 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 1,02 RS 57,05 RS 68,47 RS 58,40 RS 70,10




1.5 ACABAMENTO R$ 5.963,47
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m RS 1.042,01
1.5.1.1 S-CC 2015642  Dreno em tubo de ago galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalagdo m 5,69 RS 152,66 R$ 183,21 RS 868,25 RS 1.042,01
1.5.2 GUARDA CORPO METALICO RS 4.921,46
1.5.2.1 S-CC 3816118 Guarda-corpo de concreto - fabricagéo - areia e brita comerciais m 45,50 RS 90,13 R$ 108,16 R$ 4.100,92 RS 4.921,46
1.6 CANTEIRO R$ 28.406,01
1.6.1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 13.210,88
1.6.1.1 COMP 003 und 1,00 R$ 11.008,24 RS 13.210,88 R$ 11.008,24 RS 13.210,88
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA RS 15.195,14
1.6.2.1 COMP 004 un 1,00 R$ 12.661,67 RS 15.195,14 R$ 12.661,67 RS 15.195,14




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS -
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA FyﬂEl I\ T A
LOCAL ANGELINA/SC K | =
@ Za e b el WS i s
PROJETO N° 5277-P03 L PROJETOS E ASSESSORIA
REFERENCIAL 01  DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023 PREFEITURA DE
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023 ANGELINA/SC
LDI 20,01% Data: 18/10/2023
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (RS) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS 98.963,72 230.290.43 57.977.77 100.053,12 214.367.85 2.799,54 4.453,15 10.739,03
1.
1.1.1 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 7.514,75
1111 Demoligiio ¢ Remogio Estrutura Existente Rs 251475 7.514.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 100%
1.2 INFRA ESTRUTURA R$ 248.674,90
1.2.1 Estaca Tubuliio Ar-Comprimido s 24427546 73.32(;3;,64 1707,33/2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o o
1.2.2 Terraplenagem s 439944 1.319.83 1.319.83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759,78 0,00
30% 30% 40%
1.3 MESO ESTRUTURA R$ 142.139,01
1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado Rs 188784 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18507;/84 0,00 0,00 0,00
o
132 Cortina Encontros Rs 119.659.51 0,00 0,00 0,00 35.897.85 83.761,66 0,00 0,00 0,00
30% 70%
1.3.3 Viga Travessa Apoio 02 Rs 20591,66 0,00 0,00 0,00 6.177.50 14.414.16 0,00 0,00 0,00
30% 70%
14 SUPER ESTRUTURA R$ 286.946,46
14.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Viio 01 s 12807444 0,00 25.614.89 25.614.89 25.614.89 51.229.78 0,00 0,00 0,00
- 20% 20% 20% 40%
142 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Viio 02 s 153.557.63 0,00 30.711,53 30.711,53 30.711,53 61.423,05 0,00 0,00 0,00
" 20% 20% 20% 40%
143 Parede de Fechamento Encontros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,18 0,00 0,00
RS 1.148,18 100%
o
145 Parede de Fechamento Central s 106099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,105(;)0,/99
o
1.4.6 Barreira Guarda Corpo s 110522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 5)050/22
A
1.5 ACABAMENTO R$ 5.963,47
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m Rs L0201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1(Jg()2n,/()1 0,00
o
1.5.2 GUARDA CORPO METALICO RS 492146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419()2()1n,/zt6
o
1.6 CANTEIRO R$ 28.406,01
1.6.1 ADMINISTRACAO LOCAL s 1321088 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36
T 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA. 15.195.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 15.195,14 100.00%
.00%
R$ 719.644,61 14% 32% 8% 14% 30% 0% 1% 1%
ACUMULADO 14% 46% 54% 68% 97% 98% 99% 100%




