OBRA

COMPOSICAO DE BDI PARA CONSTRUCKO

PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA

LOCAL

ANGELINA/SC

PROJETO 5277-P02

PREFEITURA DE

EVAE Eain]

”_’m’_——m \ A\ d T
PROJETOS E ASSESSORIA

ANGELINA/SC
Data: 23/10/2023
BDI - LDI
N | SITURACAO DO PARCELAS DO BDI
ITEM DISCRIMINACAO TAXAS OO | 1NTERVALO 1 QUARTIL MEDIO 3 QARTIL

1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 6,00% OK 6,00% 7.30% 8,69%
6 1 - IMPOSTOS 6,65%
6.1 PIS 0,65% Equagio Acordao TCU 2 622/2013 - Plondrio
6.2 CONFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 3,00% M+AC+S5+R+GHL+DFIL+1)Y
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% gl = =7 1100

TOTAL DO BDI (R$) M=)

PRECO DE VENDA (R$)

BDI SEM DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

| 20,01%




PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA EYAEI E‘ 1~ A
LOCAL ANGELINA/SC e b bkl WS
PROJETO N° 5277-P02 PREFE'TURA DE PROJETOS E ASSESSORIA
ANGELINA/SC
Data: 23/10/2023
PLANILHA DE QUANTIDADES
Comprimento 22,75~ m
Largura 5,00 m Area 113,75 m?
Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO [ QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
1.1 Guia ART 1,00 und
2. DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE
2.1 Demoli¢do e Remocio Estrutura Existente
Demoligao Concreto Armado 36,00 m?
Carregamento Entulho 36,00 m?
Transporte Entulho 36,00 m?
Bota Fora 36,00 m?3
3. INFRAESTRUTURA
3.1 Estaca Tubuldo Ar-Comprimido - D60 - Encontro Quantidade:
Apoio 01 2 un @ Solo 0,600 m
Acgo CA-50 Apoio 04 2 un @ Rocha 1,050 m 2.436,16 kg
Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 3,00 m 10,59 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao Alt. Total Rocha 1,50 m 0,80 m?
3.2 Estaca Tubuldo Ar-Comprimido - D120 - Encontro Quantidade:
Apoio 01 1 un @ Solo 1,200 m
Acgo CA-50 Apoio 03 1 un @ Rocha 1,500 m 4.254,92 kg
Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 6,00 m 32,62 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao Alt. Total Rocha 1,85 m 1,60 m?
3.4 Terraplenagem
Escavagao, carga e transporte de material de 1° categoria -
dmt de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - 60,00 m?
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
Compactagdo de aterros a 100% do proctor normal 90,00 m?
4. MESO-ESTRUTURA
4.1 Pilar Quantidade 2 un



Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO | QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 8,00 m 90,00 m?
Ago CA-50 L1 0,50 m 3.660,22 kg
Concreto fck=30MPa L2 0,50 m 14,40 m?
4.2 Viga Travessa Quantidade 2 un
Forma para Concreto - Plastificada 35,44 m?
Ago CA-50 1.569,16 kg
Concreto fck=30MPa 10,92 m?
4.3 Viga Ligacio Pilar Encontro Quantidade 2 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 3,00 m 8,40 m?
Ago CA-50 Espessura 0,40 m 145,96 kg
Concreto fck=30MPa Altura 0,50 m 1,20 m?
5. SUPERESTRUTURA
53 Tabuleiro e Cabos
Cabo de Ago Principal D-50mm - Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento ¢ instalagdo 180,00 m 847,80 kg
Cabo de A¢o Pendural D-12,7mm - Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento ¢ instalagdo 401,20 m 314,94 kg
Placa de Ancoragem 4,00 und
Placa de Passagem 4,00 und
Ancoragem Pendiral Superior 86,00 und
Ancoragem Pendural Inferior 86,00 und
Caibros C10x18x390 84,00 und 5,89 m?
Caibros C6x12x150 336,00 und 3,62 m?
Prancha T-4x30x356 210,00 und 8,97 m?
5.6 Transporte de pecas pré-moldadas 1,00 un
5.7 Montagem pecas pré-moldadas 1,00 un
6. ACABAMENTO
6.2 Guarda Corpo Metalic
Cabo de Ago 8mm 520,00 m
Travamento Cabo 344,00 und
7. TOTAL
7.1 Forma para Concreto Aparente - Plastificada 133,84 m?
Ago CA-50 12.066,42 kg
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao 2,40 m?
Concreto fck=30MPa 69,73 m?
Taxa média de ago 167,29 kg/m?




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 2 FyﬂE [ E‘ .nl A

LOCAL ANGELINA/SC Y =) | — s — =

PROJETO N° 5277-P02 S PROJETOS E ASSESSORIA

REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023 PHEFEITUHA DE

REFERENCIAL 02  SICRO/DNIT 04/2023

REFERENCIAL 03  SINAPI 09/2023 ANGELINA/SG

LDI 20,01% 23/10/2023

PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM REFERENCIA CUST?;?&;@; COoM

620.604,36

1. PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS

1.1 INFRA ESTRUTURA R$ 200.801,57

1.2 MESO ESTRUTURA R$ 110.203,33

13 SUPER ESTRUTURA R$ 262.488,72

14 ACABAMENTO RS 13.294,11

1.5 CANTEIRO RS 28.406,01




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS -~

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Fvnzl ERIA] A

LOCAL ANGELINA/SC =2y — S L=

PROJETO N° 5277-P02

REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023 PREFEITURA DE PROJETOS E ASSESSORIA

REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023 ANGELINA/SG

REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023

LDI 20,01% Data: 23/10/2023

PLANILHA DE ORCAMENTO
. < CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO [CUSTO TOTAL SEM [CUSTO TOTAL COM
ITEM REFERENCIA | CODIGO | DISCRIMINACAO | UNID| QUANTIDADE | SEM LDI (R$) | COM LDI (RS) LDI (RS) LDI (RS)

L PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS RS 620.604,36

1.1 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 5.410,62

1.1.1 Demoligio e Remogdo Estrutura Existente R$ 5.410,62
Demoli¢do mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo hidraulico - sem

1.1.1.1 S-CC 1619003 _ reaproveitamento m? 36,00 R$ 80,06 R$ 96,08 R$ 2.882,16 R$ 3.458,88
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo basculante de 6 m* - carga com

1.1.1.2 S-CC 5914675  carregadeira de 1,72 m® e descarga livre ton 90,00 R$ 3,09 RS 3,71 R$ 278,10 R$ 333,90

1.1.1.3 S-CC 5914314  Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm 900,00 R$ 1,34 RS 1,61 R$ 1.206,00 RS 1.449,00

1.1.14 S-CC 4413984  Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactag¢do m’ 36,00 R$ 391 R$ 4,69 R$ 140,76 R$ 168,84

1.2 INFRA ESTRUTURA R$ 200.801,57

1.2.1 Estaca Tubulio Ar-Comprimido R$ 196.402,13

1.2.1.2 S-CC 6106222  Escavagdo manual de fuste de tubuldo categoria na profundidade até 10 m m? 24,86 RS 312,28 RS 374,76 RS 7.763,28 RS 9.316,53

1.2.1.3 S-CC 6106206 Escavagdo manual de base alargada de tubuldo em material de 3* categoria na profundidade até 10 m m® 18,35 R$ 1.783,86 RS 2.140,79 R$ 32.733.83 RS 39.283,50
Armagao de fuste de tubuldo em ago CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e

1.2.14 S-CC 6106220 colocagdo kg 6.691,08 RS 11,99 RS 1439 RS 80.226,05 RS 96.284,64

1.2.1.5 1106057  Concreto magro - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m® 2,40 RS 438,59 R$ 526,35 R$ 1.052,62 RS 1.263,24

1.2.1.6 S-CC 1106280 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*h - areia e brita«  m? 4321 RS 452,64 R$ 54321 R$ 19.558,57 RS 23.472,10
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1.2.1.7 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 45,61 RS 57,05 RS 68,47 RS 2.602,05 RS 3.122,92

1.2.1.8 S-CC E9671  Compressor de ar portatil de 363,87 I/s (771 PCM) - 158,13 kW h 30,00 RS 15587 R$ 187,06 R$ 4.676,10 R$ 5.611,80

1.2.1.9 S-CC E9765  Grupo gerador - 569 kVA h 30,00 RS 501,28 R$ 601,58 RS 15.038,40 RS 18.047.,40

1.2.2 Terr R$ 4.399,44
Escavagio, carga e transporte de material de 1 categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de servigo

1.2.2.1 S-CC 5502161 pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? m’ 60,00 R$ 533 RS 6,40 RS 319,80 RS 384,00

1222 S-CC 5502978 Compactagéo de aterros a 100% do proctor normal m’ 90,00 RS 4,80 RS 5,76 RS 432,00 R$ 518,40
Enrocamento com pedra de mao, inclusive espalhamento e compactagido mecanica - fornecimento e

1223 S-CC 1505877 assentamento m? 18,00 RS 161,89 R$ 19428 R$ 2.914,02 R$ 3.497,04

13 MESO ESTRUTURA RS 110.203,33

13.1 Pilar R$ 72.715,61
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalagdo

1.3.1.1 S-CC 3108009 e retirada m? 90,00 R$ 76,89 R$ 92,27 R$ 6.920,10 RS 8.304,30

1.3.1.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 3.660,22 RS 12,67 R$ 1521 RS 46.374,99 RS 55.671,95
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1.3.13 S-CC 1106280 comerciais m? 14,40 R$ 448,66 R$ 538,43 RS 6.460,70 RS 7.753,39
Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1.3.1.4 S-CC 1107860  confecc¢do em central dosadora de 40 m*/h m? 14,40 RS 57,05 R$ 68,47 RS 821,52 RS 985,97

1.3.2 Viga Travessa R$ 33.764,32

Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalagdo
1.3.2.1 S-CC 3108009 e retirada m? 35,44 R$ 76,89 R$ 92,27 R$ 2.724,98 R$ 3.270,05




1.3.2.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 1.569,16 RS 12,67 R$ 1521 RS 19.881,26 RS 23.866,92
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita
1323 S-CC 1106280 comerciais m? 10,92 R$ 448,66 R$ 538,43 RS 4.899,37 R$ 5.879,66
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?*/h -
1.3.2.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 10,92 RS 57,05 R$ 68,47 RS 622,99 R$ 747,69
1.3.3 Viga Ligacio Pilar Encontro R$ 3.723,40
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao
1.33.1 S-CC 3108009 e retirada m? 8,40 R$ 76,89 R$ 92,27 R$ 645,88 R$ 775,07
1.3.3.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 145,96 RS 12,67 R$ 1521 RS 1.849,31 RS 2.220,05
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita
1333 S-CC 1106280 comerciais m? 1,20 R$ 448,66 R$ 538,43 RS 538,39 R$ 646,12
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?*/h -
1.3.3.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 1,20 RS 57,05 R$ 68,47 RS 68,46 R$ 82,16
14 SUPER ESTRUTURA R$ 262.488,72
1.4.1 Tabuleiro e Cabos RS 262.488,72
1.4.1.1 S-CC 4507956 Cabo de Ago Principal D-50mm - Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instala¢do kg 847,80 RS 13,12 R$ 15,75 R$ 11.123,14 RS 13.352,85
1.4.1.2 S-CC 4507956 Cabo de Ago Pendural D-12,7mm - Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo kg 314,94 RS 13,12 R$ 15,75 R$ 4.132,04 RS 4.960,34
14.13 S-CC 4507768 Placa de Ancoragem und 4,00 RS 551,96 R$ 662,40 R$ 2.207,84 R$ 2.649,60
14.14 S-CC 4507768 Placa de Passagem und 4,00 RS 551,96  R$ 662,40 R$ 2.207,84 R$ 2.649,60
14.1.5 S-CC 4507806 Ancoragem Pendiral Superior und 86,00 RS 27,11 RS 32,53 R$ 233146 RS 2.797,58
1.4.1.6 S-CC 4507806 Ancoragem Pendural Inferior und 86,00 RS 27,11 RS 32,53 R$ 233146 RS 2.797,58
14.1.7 SINAPI 20212 Caibros C10x18x390 m’ 5,89 R$ 10.518,75 RS 12.623.44 R$ 61.95544 RS 74.352,06
1.4.1.8 SINAPI 20212 Caibros C6x12x150 m’ 3,02 R$ 10.518,75 RS 12.623.44 R$ 38.077,88 R$ 45.696,85
1.4.1.9 SINAPI 11844  Prancha T-4x30x356 m? 8,97 R$ 10.518,75 RS 12.623.44 R$ 94.353,19 R$ 113.232,26
1.5 ACABAMENTO R$ 13.294,11
1.5.2 GUARDA CORPO METALICO R$ 13.294,11
1.5.2.1 S-CC Cabo de A¢o 8mm m 520,00 R$ 1482 R$ 17,79 RS 7.706,40 RS 9.248,37
S-CC Travamento Cabo und 344,00 R$ 9,80 R$ 11,76 _R$ 3.371,20 RS 4.045,74
1.6 CANTEIRO R$ 28.406,01
1.6.1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 13.210,88
1.6.1.1 COMP 003 und 1,00 R$ 11.008,24 RS 13.210,88 R$ 11.008,24 RS 13.210,88
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA R$ 15.195,14
1.6.2.1 COMP 004 un 1,00 R$ 12.661,67 RS 15.195,14 R$ 12.661,67 RS 15.195,14




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS -
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA FyﬂEl ERIA] A
LOCAL ANGELINA/SC K | =
@ Za e b el WS i s
PROJETO N° 5277-P02 L aGeoa PROJETONE ASSESSORIA
REFERENCIAL 01  DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02  SICRO/DNIT 04/2023 PREFEITURA DE
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023 ANGELINA/SC
LDI 20,01% Data: 23/10/2023
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (RS) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS 82.497,59 140.452,68 1.651,36 33.595,34 79.910,71 264.140,08 341114 14.945,47
1.
1.1.1 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 5.410,62
1111 Demoligio ¢ Remogiio Estrutura Existente s 41062 5.410,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 100%
1.2 INFRA ESTRUTURA R$ 200.801,57
1.2.1 Estaca Tubuliio Ar-Comprimido &S 19640213 58.39;3,64 1377,?3/1 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b b
1.2.2 Terraplenagem &S 439944 1.319.83 1.319.83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759.78 0,00
30% 30% 40%
1.3 MESO ESTRUTURA R$ 110.203,33
#REF! Viga Ligagdo Pilar Encontro s 372340 0,00 0,00 0,00 0,00 3,170203n,;m 0,00 0,00 0,00
b
1.3.1 Pilar s 7271561 0,00 0,00 0,00 21.814,68 50.900,93 0,00 0,00 0,00
30% 70%
13.2 Viga Travessa s 376432 0,00 0,00 0,00 10.129.30 23.635,02 0,00 0,00 0,00
30% 70%
14 SUPER ESTRUTURA R$ 262.488,72
14.1 Tabuleiro e Cabos s 26248872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2621,3535,72 0,00 0,00
3
5 ACABAMENTO R$ 13.294,11
1.5.2 GUARDA CORPO METALICO RS 1329411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IBi%)zznt/,l 1
b
1.6 CANTEIRO R$ 28.406,01
1.6.1 ADMINISTRACAO LOCAL &S 1321088 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36
T 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 15.195,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 15.195,14 100.00%
,00%
R$ 620.604,36 13% 23% 0% 5% 13% 43% 1% 2%
ACUMULADO 13% 36% 36% 2% 54% 97% 98% 100%




