ESTADO DE SANTA CATARINA. PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANGELINA.

OBJETO:

PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO.
LOCAL: RUA FREI RAUL BUNN, S/N-CENTRO-ANGELINA-SC
PROJETO DE ENGENHARIA.

MEMORIAL DESCRITIVO / ORCAMENTO.

COMPRIMENTO: 11,30m

LARGURA: 4,40m

MEMORIAL DESCRITIVO



MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUCAO DE PONTE DE
CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO

Este material objetiva fornecer informactes sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem
empregados na construcao de Ponte de concreto armado e pre-moldado, na Rua Frei Raul Bunn, Bairro
Centro,Municipio de Angelina,SC.

01 - GENERALIDADES :

A Rua Frei Raul Bunn, localizada no Bairro Centro, sendo que a ponte existente, esta
em péssimas condi¢cdes de uso, pois a pista de rolamento é em madeira, 0 que causa Serios
inconvenientes para o transito local. O presente projeto visa resolver o problema com a
substituicdo da via de rolamento para vigas e laje de concreto arma do e pre-moldado, sendo
que a infra-estrutura, sera utilizada a existente.

A construcao deve ser feita de acordo com o presente Memorial.

Cabera a empreiteira fazer a instalacio da obra dentro das normas gerais de construcéo.E da
responsabilidade da mesma, manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, certidées e licengas,
evitando interrupgdes por embargo.

Um jogo completo aprovado e atualizado dos memoriais, especificacdes, orgamentos e demais
elementos que interessam ao servigo, devem estar no canteiro de obras para consulta.

Os servicos deverdo ter a aprovacao previa da fiscalizagdo , no que concerne as fases de
execucao do projeto.

N&o serdo aceitos materiais e servigos que estejam fora das normas especificas de projeto,
caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverd estar de acordo com a norma de seguranca vigente NR-18.

Os detalhes arquitetdnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverdo ser esclarecidos
pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura.

A gqualqguer momento a fiscalizagdo podera solicitar corpos de provas de concreto e outros
materiais, sendo que os custos de sua obtencdo e demais ensaios de verificacbes deverdo ser
custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do ndo atendimento imediato dos ensaios solicitado
a execucgdo dos servicos serd imediatamente suspenso, até a liberagédo da fiscalizagéo.

Para facilitar o trabalho da fiscalizagdo a contratada devera especificar o horario em o Eng.
Responséavel pela obra estara na mesma. Este horario sera fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitua
Municipal de Angelina-SC, devendo o mesmo estar compreendido no periodo das 8 até as 12 e das 13
até as 17 horas.

02 - SERVICOS PRELIMINARES :

As instalacdes e servicos preliminares sdo compostas de deposito instalacées. Os
servigos preliminares serdao executados conforme a NTA 001/01/2004

03 - CONTENCOES :

A estrutura de contencdo compreende as cabeceiras e suas fundacbes serdo em
concreto armado, sendo utilizadas as estruturas existentes, com o uso de um refor¢o sobra a
cabeceira, conforme projeto.

04 — LONGARINAS E TRANSVERSINAS:

As longarinas serdo compostos por vigas pré-fabricadas, vigas transversinas serdo em
concreto armado pre-moldado e devidamente dimensionadas. O calculo estrutural devera ser
aprovado pelo engenheiro fiscal antes da execucao da obra.

As longarinas de vigas em concreto deverao ser dimensionadas de acordo com a NBR,
sendo carga de utilizacdo TB 45 onde serdo verificados , de maneira que nao ocorra



deslocamento da mesma nos casos dos esforgos atinentes a esta estrutura.

As longarinas de vigas em concreto e transversinas deverédo absorver o peso proprio da
estrutura dimensionados de maneira a resistir o peso proprio e as acdes dinamicas e cargas de
utilizagdo da estrutura. Terdo longarinas e transversinas de maneira a compor um conjunto
solido, com dimensdes minimas especificadas no projeto. As vigas serdao lancadas com
guindaste especifico para o servico.

Os servigos de estrutura deverao ser executados de acordo com a NTA 003/01/2004.

05 - LAJES:

As lajes serdo em concreto armado devidamente dimensionadas. O calculo estrutural
devera ser aprovado pelo engenheiro fiscal antes da execuc¢éo da obra.

As lajes deverao ser dimensionadas de acordo com a NBR, sendo carga de utilizacéo
TB 30 onde serao verificados de maneira que néo ocorra deslocamento da mesma nos casos
dos esforcos atinentes a esta estrutura. As lajes serdo langcadas com guindaste especifico para
0 Servigo.

Os servigos de estrutura deverao ser executados de acordo com a NTA 003/01/2004.

06 — GUARDA RODAS/GUARDA CORPOS

Os guarda rodas serdo em concreto armado conforme projetos e 0os guarda corpos em
tubo de aco galvanizado..
Os servicos de estrutura deverdo ser executados de acordo com a NTA 003/01/2004.

08-_ SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.

Serdo executados aterros de maneira a elevar o leito da rodovia de modo a elevar o
greide existente.

O nivel do greide da rodovia foi elevado em funcéo dos elementos de concreto que terdo
dimensdes, onde os mesmos exigiram tal dimensionamento. Todos os entulhos e materiais de
demolicdo deverao ser removidos do terreno pela empreiteira.

Angelina, 25 de abril de 2022.
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