PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC

OBJETO:CONSTRUGCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
AREA=49,72m?
LOCALIDADE:RUA FREI RAUL BUNN-CENTRO-ANGELINA-SC.

PRAZO DE EXECUCAO: 60 (SESSENTA ) DIAS BDI=25%
PLANILHA DE ORCAMENTO BDI=25%
= (1]
MUNICIPIO=ANGELINA-SC | Total do Orgamento: 145.574,20
PROJETO:
P UNIT. UNIT. UNIT M.
. . . TOTAL
COD FONTE ITEM |SERVICO UNID QTD S/BDI C/BDI UNIT. MAT OBRA
1 INFRA-ESTRUTURA 9.578,93
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 5
4813 SINAPI 1.1 GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA. DE *2.0 X 1,125* M m 3,00 250,00 312,50 562,50 375,00 937,50
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
93584 SINAPI 1.2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO|[ m3 6,00 943,71 1.179,64 4.246,70 2.831,13 7.077,83
MOBILIARIO. AF_04/2016
DEMOLICAO ASSOALHO DE MADEIRA COM VIGAMENTO- )
42533 DEINFRA 1.3 PONTE EXISTENTE. m 48,00 26,06 32,58 938,16 625,44 1.563,60
2 INFRA-ESTRUTURA-SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 9.144,46
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
96532 SINAPI 2.1 PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 m?2 21,00 195,50 244,38 3.079,13 2.052,75 5.131,88
UTILIZACOES. AF_06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
96623 SINAPI 2.2 BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*.| md 0,48 159,64 199,55 57,47 38,31 95,78
AF_08/2017
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
92917 SINAPI 2.3 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. kg 74,00 12,98 16,23 720,39 480,26 1.200,65
AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
92921 SINAPI 2.4 UTILIZANDO ACO CA50 DE 125 MM - MONTAGEM. kg 112,00 9,65 12,06 810,60 540,40 1.351,00
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
94966 SINAPI 2.5 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m?3 2,40 455,05 568,81 819,09 546,06 1.365,15
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
3 INFRA-ESTRUTURA-VIGAS LONGITUDINAIS EM 57 453 89
CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO ' '
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= 0
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; UNIT. UNIT. UNIT M.
. : . TOTAL
coD FONTE ITEM [SERVICO UNID QTD S/BDI c/epl | UNIT.MAT OBRA
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
92265 SINAPI 3.1 |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.[ m2 106,00 141,92 177,40 | 11.282,64 7.521,76 18.804,40
AF_12/2015
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA ,
92270 SINAPI 3.2 SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015 m 68,00 154,55 193,19 7.882,05 5.254,70 13.136,75
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
96545 SINAPI 3.3 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.[ kg 96,00 16,49 20,61 1.187,28 791,52 1.978,80
AF_06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
96548 SINAPI 3.4 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.| kg 320,00 11,79 14,74 2.829,60 1.886,40 4.716,00
AF_06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
96549 SINAPI 3.5 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.[ kg 146,00 13,15 16,44 1.439,93 959,95 2.399,88
AF_06/2017
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
93285 SINAPI 3.6 |TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, m3 64,00 140,95 176,19 6.765,60 4.510,40 11.276,00
POTENCIA 260 KW - MANUTENCAO. AF_03/2016
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
94966 SINAPI 3.7 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m? 9,04 455,05 568,81 3.085,24 2.056,83 5.142,07
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
4  |SUPERESTRUTURA:TABULEIRO 46.106,29
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
92268 SINAPI 4.1 |MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.| m? 78,00 136,62 170,78 7.992,27 5.328,18 13.320,45
AF_12/2015
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA 5
92271 SINAPI 4.2 SERRADA. E=25 MM. AF. 12/2015 m 59,00 97,79 122,24 4.327,21 2.884,81 7.212,01
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ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
92917 SINAPI 4.3 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. kg 255,00 12,98 16,23 2.482,43 1.654,95 4.137,38
AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
92921 SINAPI 4.4 UTILIZANDO ACO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kg 590,00 11,90 14,88 5.265,75 3.510,50 8.776,25
AF_12/2015
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
96548 SINAPI 45 |UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.| kg 420,00 11,98 14,98 3.773,70 2.515,80 6.289,50
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
94966 SINAPI 46 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m3 11,20 455,05 568,81 3.822,42 2.548,28 6.370,70
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
5 GUARDA CORPO 23.290,64
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA )
92271 SINAPI 5.1 SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 m 22,60 97,79 122,24 1.657,54 1.105,03 2.762,57
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
92917 SINAPI 5.2 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. kg 116,00 12,98 16,23 1.129,26 752,84 1.882,10
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
94966 SINAPI 53 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m3 2,18 455,05 568,81 744,01 496,00 1.240,01
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL )
99837 SINAPI 5.4 FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS m 22,60 616,14 770,18 10.443,57 6.962,38 17.405,96
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019 P
VALOR TOTAL 145.574,20
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SINAPI-FEV 2022-NAO DESONERADO

Angelina, 25 de abril de 2022.
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