PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC
OBJETO:CONSTRUGCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
AREA=51,92m?
LOCALIDADE:RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC.
PRAZO DE EXECUCAOQ: 60 (SESSENTA ) DIAS

ALGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

PLANILHA DE ORCAMENTO

BDI=25%
MUNICIPIO=ANGELINA-SC | Total do Orgamento: 154.878,01
PROJETO: PONTE RUA FREI CASSIANO-
. UNIT. UNIT. UNIT M.
cOD. FONTE ITEM [SERVICO UNID. QTD S/BDI cBDl | UNIT-MAT | =5 oo TOTAL
1 |[INFRA-ESTRUTURA 9.709,23
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 5
4813 SINAPI L1 |GALVANIZADA *N. 2% ADESIVADA, DE #2,0 X 1,125* M m 3,00 250,00 312,50 562,50 375,00 937,50
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
93584 SINAPI 1.2 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO| ms? 6,00 943,71 1.179,64 | 4.246,70 2.831,13 7.077,83
MOBILIARIO. AF_04/2016
DEMOLICAO ASSOALHO DE MADEIRA COM VIGAMENTO- ,
42533 DEINFRA [ 1.3 |0 o\ e S TENTE. m 52,00 26,06 32,58 1.016,34 677,56 1.693,90
2 |INFRA-ESTRUTURA-SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 9.144,46
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
96532 SINAPI 2.1 |PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2| m2 21,00 195,50 244,38 3.079,13 2.052,75 5.131,88
UTILIZACOES. AF_06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
96623 SINAPI 2.2 |BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*| m? 0,48 159,64 199,55 57,47 38,31 95,78
AF_08/2017
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92917 SINAPI 23 | TILIZANDO ACO CA50 DE 80 MM - MONTAGEM. kg 74,00 12,98 16,23 720,39 480,26 1.200,65
AF_12/2015
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES,
92921 SINAPI 24 | TLZANDO ACO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM kg 112,00 9,65 12,06 810,60 540,40 1.351,00
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
94966 SINAPI 2.5 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| md 2,40 455,05 568,81 819,09 546,06 1.365,15
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
3 |INFRA-ESTRUTURA-VIGAS LONGITUDINAIS EM 62.222 60
CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO e




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC
OBJETO:CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO

AREA=51,92m?

LOCALIDADE:RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC.
PRAZO DE EXECUCAO: 60 (SESSENTA ) DIAS

ALGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

PLANILHA DE ORCAMENTO

BDI=25%
MUNICIPIO=ANGELINA-SC | Total do Orgamento: 154.878,01
PROJETO: PONTE RUA FREI CASSIANO-
4 UNIT. UNIT. UNIT M.

COD. FONTE ITEM |SERVICO UNID. QTD S/BDI C/BDI UNIT. MAT OBRA TOTAL
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE

92265 SINAPI 3.1 |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.[ m? 116,00 141,92 177,40 12.347,04 8.231,36 20.578,40
AF_12/2015
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 5

92270 SINAPI 3.2 SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 m 74,00 154,55 193,19 8.577,53 5.718,35 14.295,88
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

96545 SINAPI 3.3 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.| kg 106,00 16,49 20,61 1.310,96 873,97 2.184,93
AF_06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

96548 SINAPI 3.4 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.| kg 345,00 11,79 14,74 3.050,66 2.033,78 5.084,44
AF_06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

96549 SINAPI 3.5 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.| kg 166,00 13,15 16,44 1.637,18 1.091,45 2.728,63
AF_06/2017
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA

93285 SINAPI 3.6 |TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, m3 68,00 140,95 176,19 7.188,45 4.792,30 11.980,75
POTENCIA 260 KW - MANUTENGAO. AF_03/2016
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/

94966 SINAPI 3.7 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m3 9,44 455,05 568,81 3.221,75 2.147,84 5.369,59
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

4 SUPERESTRUTURA:TABULEIRO 49.618,68

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE

92268 SINAPI 4.1 |[MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.| m? 82,00 136,62 170,78 8.402,13 5.601,42 14.003,55
AF_12/2015
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA s

92271 SINAPI 4.2 SERRADA, E=25 MM. AF_ 12/2015 m 67,00 97,79 122,24 4.913,95 3.275,97 8.189,91




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC

OBJETO:CONSTRUGCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
AREA=51,92m?
LOCALIDADE:RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC.
PRAZO DE EXECUCAOQ: 60 (SESSENTA ) DIAS

ALGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

PLANILHA DE ORCAMENTO BDI=25%
= 0
MUNICIPIO=ANGELINA-SC | Total do Orgamento: 154.878,01
PROJETO: PONTE RUA FREI CASSIANO-
4 UNIT. UNIT. UNIT M.
COD. FONTE ITEM |SERVICO UNID. QTD S/BDI C/BDI UNIT. MAT OBRA TOTAL
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92917 SINAPI 43 | UTILIZANDO ACO CA50 DE 80 MM - MONTAGEM. kg 285,00 12,98 16,23 2.774,48 1.849,65 4.624,13
AF_12/2015
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92921 SINAPI 44 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM. kg 630,00 11,90 14,88 5.622,75 3.748,50 9.371,25
AF_12/2015
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
96548 SINAPI 45 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.| kg 460,00 11,98 14,98 4.133,10 2.755,40 6.888,50
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
94966 SINAPI 46 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m3 11,50 455,05 568,81 3.924,81 2.616,54 6.541,34
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
5 GUARDA CORPO 24.183,05
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA )
92271 SINAPI 5.1 SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 m 23,60 97,79 122,24 1.730,88 1.153,92 2.884,81
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92917 SINAPI 5.2 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. kg 116,00 12,98 16,23 1.129,26 752,84 1.882,10
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
94966 SINAPI 53 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m3 2,18 455,05 568,81 744,01 496,00 1.240,01
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
20M, , 2
99837 SINAPI 5.4 FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS| ™ 23,60 616,14 770,18 10.905,68 7.270,45 18.176,13
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_P




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC
OBJETO:CONSTRUGCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
AREA=51,92m?
LOCALIDADE:RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC.
PRAZO DE EXECUCAOQ: 60 (SESSENTA ) DIAS

ALGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022
PLANILHA DE ORCAMENTO BDI=25%
MUNICIPIO=ANGELINA-SC | Total do Orgamento: 154.878,01
PROJETO: PONTE RUA FREI CASSIANO-
4 UNIT. UNIT. UNIT M.
COD. FONTE ITEM |SERVICO UNID. QTD S/BDI C/BDI UNIT. MAT OBRA TOTAL
VALOR TOTAL | 154.878,01

SINAPI-FEV 2022-NAO DESONERADO
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