
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC

OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO

ÁREA=51,92m²

LOCALIDADE:RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA ) DIAS 

ALGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

MUNICIPIO=ANGELINA-SC

CÓD. FONTE ITEM SERVIÇO UNID. QTD
UNIT.       

S/BDI

UNIT.         

C/BDI
UNIT. MAT

UNIT        M. 

OBRA

1 INFRA-ESTRUTURA 9.709,23

4813 SINAPI 1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
m³ 3,00 250,00 312,50 562,50          375,00 

R

$
937,50

93584 SINAPI 1.2

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m³ 6,00 943,71 1.179,64 4.246,70       2.831,13 
R

$
7.077,83

42533 DEINFRA 1.3
DEMOLIÇÃO ASSOALHO DE MADEIRA COM VIGAMENTO-

PONTE EXISTENTE.
m² 52,00 26,06 32,58 1.016,34          677,56 

R

$
1.693,90

2 INFRA-ESTRUTURA-SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 9.144,46

96532 SINAPI 2.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 21,00 195,50 244,38 3.079,13       2.052,75 
R

$
5.131,88

96623 SINAPI 2.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_08/2017

m³ 0,48 159,64 199,55 57,47            38,31 
R

$
95,78

92917 SINAPI 2.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 74,00 12,98 16,23 720,39          480,26 
R

$
1.200,65

92921 SINAPI 2.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 112,00 9,65 12,06 810,60          540,40 
R

$
1.351,00

94966 SINAPI 2.5

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,40 455,05 568,81 819,09          546,06 
R

$
1.365,15

3
INFRA-ESTRUTURA-VIGAS LONGITUDINAIS EM

CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
62.222,60

PLANILHA DE ORÇAMENTO

154.878,01
BDI=25%

Total do Orçamento:

PROJETO: PONTE RUA FREI CASSIANO-

TOTAL
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92265 SINAPI 3.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_12/2015

m² 116,00 141,92 177,40 12.347,04       8.231,36 
R

$
20.578,40

92270 SINAPI 3.2
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA

SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
m² 74,00 154,55 193,19 8.577,53       5.718,35 

R

$
14.295,88

96545 SINAPI 3.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

kg 106,00 16,49 20,61 1.310,96          873,97 
R

$
2.184,93

96548 SINAPI 3.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

kg 345,00 11,79 14,74 3.050,66       2.033,78 
R

$
5.084,44

96549 SINAPI 3.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

kg 166,00 13,15 16,44 1.637,18       1.091,45 
R

$
2.728,63

93285 SINAPI 3.6

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,

POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

m³ 68,00 140,95 176,19 7.188,45       4.792,30 
R

$
11.980,75

94966 SINAPI 3.7

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 9,44 455,05 568,81 3.221,75       2.147,84 
R

$
5.369,59

4 SUPERESTRUTURA:TABULEIRO 49.618,68

92268 SINAPI 4.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.

AF_12/2015

m² 82,00 136,62 170,78 8.402,13       5.601,42 
R

$
14.003,55

92271 SINAPI 4.2
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
m³ 67,00 97,79 122,24 4.913,95       3.275,97 

R

$
8.189,91
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PROJETO: PONTE RUA FREI CASSIANO-
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92917 SINAPI 4.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 285,00 12,98 16,23 2.774,48       1.849,65 
R

$
4.624,13

92921 SINAPI 4.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 630,00 11,90 14,88 5.622,75       3.748,50 
R

$
9.371,25

96548 SINAPI 4.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

kg 460,00 11,98 14,98 4.133,10       2.755,40 
R

$
6.888,50

94966 SINAPI 4.6

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 11,50 455,05 568,81 3.924,81       2.616,54 
R

$
6.541,34

5 GUARDA CORPO 24.183,05

92271 SINAPI 5.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
m² 23,60 97,79 122,24 1.730,88       1.153,92 

R

$
2.884,81

92917 SINAPI 5.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 116,00 12,98 16,23 1.129,26          752,84 
R

$
1.882,10

94966 SINAPI 5.3

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,18 455,05 568,81 744,01          496,00 
R

$
1.240,01

99837 SINAPI 5.4

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M,

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

AF_04/2019_P

m² 23,60 616,14 770,18 10.905,68       7.270,45 
R

$
18.176,13
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SINAPI-FEV 2022-NÃO DESONERADO

Anderson Hoffmann

Eng. Civil - CREA/SC 143466-2

VALOR TOTAL


		2022-04-25T10:31:57-0300
	ANDERSON HOFFMANN:00012897990




