
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC

OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO

ÁREA=49,72m²

LOCALIDADE:RUA FREI RAUL BUNN-CENTRO-ANGELINA-SC.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA ) DIAS BDI=25%

MUNICIPIO=ANGELINA-SC

CÓD. FONTE ITEM SERVIÇO UNID. QTD
UNIT.       

S/BDI

UNIT.         

C/BDI
UNIT. MAT

UNIT        M. 

OBRA

1 INFRA-ESTRUTURA 9.578,93

4813 SINAPI 1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
m³ 3,00 250,00 312,50 562,50          375,00 

R

$
937,50

93584 SINAPI 1.2

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m³ 6,00 943,71 1.179,64 4.246,70       2.831,13 
R

$
7.077,83

42533 DEINFRA 1.3
DEMOLIÇÃO ASSOALHO DE MADEIRA COM VIGAMENTO-

PONTE EXISTENTE.
m² 48,00 26,06 32,58 938,16          625,44 

R

$
1.563,60

2 INFRA-ESTRUTURA-SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 9.144,46

96532 SINAPI 2.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 21,00 195,50 244,38 3.079,13       2.052,75 
R

$
5.131,88

96623 SINAPI 2.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_08/2017

m³ 0,48 159,64 199,55 57,47            38,31 
R

$
95,78

92917 SINAPI 2.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 74,00 12,98 16,23 720,39          480,26 
R

$
1.200,65

92921 SINAPI 2.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 112,00 9,65 12,06 810,60          540,40 
R

$
1.351,00

94966 SINAPI 2.5

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,40 455,05 568,81 819,09          546,06 
R

$
1.365,15

3
INFRA-ESTRUTURA-VIGAS LONGITUDINAIS EM

CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
57.453,89

PLANILHA DE ORÇAMENTO

145.574,20
BDI=25%

Total do Orçamento:

PROJETO:

TOTAL
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92265 SINAPI 3.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_12/2015

m² 106,00 141,92 177,40 11.282,64       7.521,76 
R

$
18.804,40

92270 SINAPI 3.2
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA

SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
m² 68,00 154,55 193,19 7.882,05       5.254,70 

R

$
13.136,75

96545 SINAPI 3.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

kg 96,00 16,49 20,61 1.187,28          791,52 
R

$
1.978,80

96548 SINAPI 3.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

kg 320,00 11,79 14,74 2.829,60       1.886,40 
R

$
4.716,00

96549 SINAPI 3.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

kg 146,00 13,15 16,44 1.439,93          959,95 
R

$
2.399,88

93285 SINAPI 3.6

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,

POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

m³ 64,00 140,95 176,19 6.765,60       4.510,40 
R

$
11.276,00

94966 SINAPI 3.7

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 9,04 455,05 568,81 3.085,24       2.056,83 
R

$
5.142,07

4 SUPERESTRUTURA:TABULEIRO 46.106,29

92268 SINAPI 4.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.

AF_12/2015

m² 78,00 136,62 170,78 7.992,27       5.328,18 
R

$
13.320,45

92271 SINAPI 4.2
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
m³ 59,00 97,79 122,24 4.327,21       2.884,81 

R

$
7.212,01
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92917 SINAPI 4.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 255,00 12,98 16,23 2.482,43       1.654,95 
R

$
4.137,38

92921 SINAPI 4.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 590,00 11,90 14,88 5.265,75       3.510,50 
R

$
8.776,25

96548 SINAPI 4.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

kg 420,00 11,98 14,98 3.773,70       2.515,80 
R

$
6.289,50

94966 SINAPI 4.6

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 11,20 455,05 568,81 3.822,42       2.548,28 
R

$
6.370,70

5 GUARDA CORPO 23.290,64

92271 SINAPI 5.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
m² 22,60 97,79 122,24 1.657,54       1.105,03 

R

$
2.762,57

92917 SINAPI 5.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

kg 116,00 12,98 16,23 1.129,26          752,84 
R

$
1.882,10

94966 SINAPI 5.3

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,18 455,05 568,81 744,01          496,00 
R

$
1.240,01

99837 SINAPI 5.4

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M,

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

AF_04/2019_P

m² 22,60 616,14 770,18 10.443,57       6.962,38 
R

$
17.405,96

145.574,20VALOR TOTAL
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SINAPI-FEV 2022-NÃO DESONERADO

Angelina, 25 de abril de 2022.

Anderson Hoffmann

Eng. Civil - CREA/SC 143466-2
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