
OBRA: Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil de Fartura BDI: 24,65%

TOTAIS

Item Discriminação de serviços U N QTD MAT MO UNIT. MAT MO

1 FONTE CÓDIGO SERVIÇOS INICIAIS

 R$         878,48  R$    19.345,16  R$          20.223,64 

1.1 DEINFRA 42571 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira M2 4,00 219,62R$  47,39R$  267,01R$  878,48R$  189,56R$   R$             1.068,04 

1.2 SINAPI 90777 Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares H 180,00 -R$                106,42R$          106,42R$  -R$  19.155,60R$   R$           19.155,60 

2 FONTE CÓDIGO COBERTURAS E PROTEÇÕES

 R$    41.550,51  R$    29.224,00  R$          70.774,51 

2.1 DEINFRA 43225 Retirada Estrutura Madeira sem Reaproveitamento M2 180,00 -R$  24,53R$  24,53R$  -R$  4.415,40R$   R$             4.415,40 

2.2 DEINFRA 42565 Retirada de telhamento de telha ceramica M2 180,00 -R$  11,32R$  11,32R$  -R$  2.037,60R$   R$             2.037,60 

2.3 DEINFRA 42721 Estrutura de madeira vao medio 15m telha fibrocimento M2 180,00 98,75R$  54,48R$  153,23R$  17.775,00R$  9.806,40R$   R$           27.581,40 

2.4 DEINFRA 42729 Cobertura com telha fibrocimento 6 mm M2 180,00 38,03R$  12,78R$  50,81R$  6.845,40R$  2.300,40R$   R$             9.145,80 

2.5 DEINFRA 42739 Calha chapa galvanizada corte 38 M 27,00 67,75R$  28,42R$  96,17R$  1.829,25R$  767,34R$   R$             2.596,59 

2.6 SINAPI 90223 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada E = 6 MM, Incluso 

Acessórios de Fixação e Içamento. AF_07/2019

M 18,00 64,30R$  16,07R$  80,37R$  1.157,40R$  289,26R$   R$             1.446,66 

2.7 DEINFRA 42773 Forro lambri de madeira M2 92,00 58,78R$  65,38R$  124,16R$  5.407,76R$  6.014,96R$   R$           11.422,72 

2.8 DEINFRA 42751 Testeira de madeira/beiral 17 cm M 90,00 30,05R$  23,72R$  53,77R$  2.704,50R$  2.134,80R$   R$             4.839,30 

2.9 SINAPI 90799 Kit de Porta-Pronta de Madeira em Acabamento Melamínico Branco, 

Folha UN CR 911,13 - Pesada ou Superpesada, e Batente Metálico, 

90X210CM, Fixação com Argamassa - Fornecimento e Instalação. 

AF_12/2019

U N 8,00 728,90R$  182,23R$  911,13R$  5.831,20R$  1.457,84R$   R$             7.289,04 

3. INSTALAÇÕES ELETRICAS

 R$    14.639,64  R$      4.156,56  R$          18.796,20 

3.1 DEINFRA 43657 Luminaria 2X20W fluorescente 220V completa U N 48,00 200,18R$  19,70R$  219,88R$  9.608,64R$  945,60R$   R$           10.554,24 

3.2 DEINFRA 40188 Cabo Isolado 1,5 mm2 - 750V M 500,00 1,47R$  2,46R$  3,93R$  735,00R$  1.230,00R$   R$             1.965,00 

3.3 DEINFRA 40187 Cabo Isolado 2,5mm2 - 750V M 300,00 2,37R$  2,46R$  4,83R$  711,00R$  738,00R$   R$             1.449,00 

3.4 COTAÇÃO Refletor U N 3,00 680,00R$  170,00R$  850,00R$  2.040,00R$  510,00R$   R$             2.550,00 

3.5 COTAÇÃO Fotocélula U N 1,00 96,00R$  24,00R$  120,00R$  96,00R$  24,00R$   R$                120,00 

3.6 DEINFRA 43419 Interruptor de embutir 2 secoes U N 12,00 23,55R$  14,77R$  38,32R$  282,60R$  177,24R$   R$                459,84 

3.7 DEINFRA 43424 Tomada de embutir dupla - 20 A U N 36,00 32,40R$  14,77R$  47,17R$  1.166,40R$  531,72R$   R$             1.698,12 

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 R$      4.516,52  R$      2.178,42  R$            6.694,94 

4.1 DEINFRA 43212 Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario M 24,00 17,55R$  9,85R$  27,40R$  421,20R$  236,40R$   R$                657,60 

4.2 DEINFRA 43163 Joelho 90 esgoto primario 100mm U N 12,00 11,23R$  14,78R$  26,01R$  134,76R$  177,36R$   R$                312,12 

4.3 DEINFRA 42913 Lavatorio com coluna completo sifonado c/ metais U N 2,00 402,05R$  142,16R$  544,21R$  804,10R$  284,32R$   R$             1.088,42 

4.4 DEINFRA 42956 Vaso sanitario completo c/ assento U N 4,00 483,26R$  47,39R$  530,65R$  1.933,04R$  189,56R$   R$             2.122,60 

4.5 DEINFRA 47980 Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/

BWC de Deficientes

CJ 2,00 23,68R$  570,90R$  594,58R$  47,36R$  1.141,80R$   R$             1.189,16 

4.6 DEINFRA 43808 Porta toalha de papel - cromado U N 6,00 153,71R$  14,25R$  167,96R$  922,26R$  85,50R$   R$             1.007,76 

4.7 DEINFRA 95545 Saboneteira de Parede em Metal Cromado, Incluso Fixação. 

AF_01/2020

U N 6,00 42,30R$  10,58R$  52,88R$  253,80R$  63,48R$   R$                317,28 

UNITÁRIOS
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5 DRENAGEM

 R$      5.115,00  R$      5.853,98  R$          10.968,98 

5.1 DEINFRA 42588 Escavacao manual de solo de 1 ate 2,50m M3 38,00 -R$  52,85R$  52,85R$  -R$  2.008,30R$   R$             2.008,30 

5.2 DEINFRA 43935 Reaterro manual M3 28,00 -R$  28,31R$  28,31R$  -R$  792,68R$   R$                792,68 

5.3 DEINFRA 43685 Manta de bidim M2 100,00 5,35R$  18,87R$  24,22R$  535,00R$  1.887,00R$   R$             2.422,00 

5.4 COTAÇÃO Mangueira Perfurada para Dreno de 100MM M 50,00 20,80R$  5,20R$  26,00R$  1.040,00R$  260,00R$   R$             1.300,00 

5.5 DEINFRA 43239 Lastro de brita M3 24,00 147,50R$  37,75R$  185,25R$  3.540,00R$  906,00R$   R$             4.446,00 

6. MURO

 R$    12.415,10  R$    21.031,55  R$          33.446,65 

6.1 DEINFRA 42553 Retirada de alambrado de tela galv. M2 85,00 -R$  5,66R$  5,66R$  -R$  481,10R$   R$                481,10 

6.2 DEINFRA 42886 Muro de alvenaria 15cm c/fund.em concr.rebocado e pint M2 85,00 146,06R$  241,77R$  387,83R$  12.415,10R$  20.550,45R$   R$           32.965,55 

7 PINTURA

 R$      5.434,24  R$    12.008,86  R$          17.443,10 

7.1 DEINFRA 40072 Limpeza de Superfície com Hidrojato M2 512,00 -R$  6,00R$  6,00R$  -R$  3.072,00R$   R$             3.072,00 

7.2 DEINFRA 42791 Pintura PVA 3 demaos (fundo + 2 demaos) M2 512,00 7,02R$  13,28R$  20,30R$  3.594,24R$  6.799,36R$   R$           10.393,60 

7.3 DEINFRA 42784 Pintura esmalte sintetica sobre madeira-2d + fundo M2 125,00 14,72R$  17,10R$  31,82R$  1.840,00R$  2.137,50R$   R$             3.977,50 

8. LIMPEZA DA OBRA

 R$                -    R$      2.696,98  R$            2.696,98 

8.1 DEINFRA 42846 Limpeza da obra M2 286,00 -R$  9,43R$  9,43R$  -R$  2.696,98R$   R$             2.696,98 

TOTAL FINAL R$ 84.549,49 R$ 96.495,51 R$ 181.045,00

PRAZO DE EXECUÇÃO - 90 DIAS

Angelina, 26 de abril de 2022.

_________________________

Anderson Hoffmann

Engenheiro Civil

CREA/SC 143466-2
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