

MUNICÍPIO DE ANGELINA - SC
RUA MANOEL LINO KOERICH
CNPJ: 82.951.195/0001-10

OBRA: Pavimentação do Pátio do Mirante da SC 108

BDI: 20,73 %

Sinapi - 03/2022

ITEM			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U N	QTD	UNIT. C/BDI	TOTAL C/ BDI
1	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS INICIAIS				
							R\$ 14.139,86
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVONIZADO	M2	2,88	R\$ 402,75	R\$ 1.159,92
1.2	GRANF -ADM - 001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE.	UM	1,00	R\$ 12.979,94	R\$ 12.979,94
2	FONTE	CÓDIGO	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO				
							R\$ 44.921,25
2.1	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019.	M3	165,00	R\$ 8,35	R\$ 1.377,75
2.2	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	550,00	R\$ 1,18	R\$ 649,00
2.3	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015.	M2	550,00	R\$ 77,99	R\$ 42.894,50
			TOTAL FINAL				R\$ 59.061,11

PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 DIAS

Angelina, 30 de maio de 2022.

Anderson Hoffmann
Engenheiro Civil
CREA/SC 143466-2

