
OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº5277-P02

Data:

1 QUARTIL MÉDIO 3 QARTIL
1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 6,00% OK 6,00% 7,30% 8,69%
6 I - IMPOSTOS 6,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 CONFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 3,00%
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%

TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$)

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA CONSTRUÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXAS (%)
SITURAÇÃO DO 

INTERVALO 

BDI SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 20,01%

PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

23/10/2023

BDI - LDI

PARCELAS DO BDI



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P02

Data:

Comprimento 22,75 m

Largura 5,00 m

Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS

1.1 Guia ART 1,00 und

2.

2.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente

Demolição Concreto Armado 36,00 m³

Carregamento Entulho 36,00 m³

Transporte Entulho 36,00 m³

Bota Fora 36,00 m³

3.

3.1 Estaca Tubulão Ar-Comprimido - D60 - Encontro Quantidade:

Apoio 01 2 un Ø Solo 0,600 m

Aço CA-50 Apoio 04 2 un Ø Rocha 1,050 m 2.436,16 kg

Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 3,00 m 10,59 m³

Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização Alt. Total Rocha 1,50 m 0,80 m³

3.2 Estaca Tubulão Ar-Comprimido - D120 - Encontro Quantidade:

Apoio 01 1 un Ø Solo 1,200 m

Aço CA-50 Apoio 03 1 un Ø Rocha 1,500 m 4.254,92 kg

Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 6,00 m 32,62 m³

Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização Alt. Total Rocha 1,85 m 1,60 m³

3.4 Terraplenagem
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

60,00 m³

Compactação de aterros a 100% do proctor normal 90,00 m³

4.

4.1 Pilar Quantidade 2 un

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

m²

ANGELINA/SC

23/10/2023

PLANILHA DE QUANTIDADES  

INFRAESTRUTURA

MESO-ESTRUTURA

PLANILHA DE QUANTIDADES

QUANT.

PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA

Área 113,75



Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS
QUANT.

Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 8,00 m 90,00 m²

Aço CA-50 L1 0,50 m 3.660,22 kg

Concreto fck=30MPa L2 0,50 m 14,40 m³

4.2 Viga Travessa Quantidade 2 un

Forma para Concreto  - Plastificada 35,44 m²

Aço CA-50 1.569,16 kg

Concreto fck=30MPa 10,92 m³

4.3 Viga Ligação Pilar Encontro Quantidade 2 un

Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 3,00 m 8,40 m²

Aço CA-50 Espessura 0,40 m 145,96 kg

Concreto fck=30MPa Altura 0,50 m 1,20 m³

5.
5.3 Tabuleiro e Cabos

Cabo de Aço Principal D-50mm - Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação 180,00 m 847,80 kg
Cabo de Aço Pendural D-12,7mm - Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação 401,20 m 314,94 kg
Placa de Ancoragem 4,00 und
Placa de Passagem 4,00 und
Ancoragem Pendiral Superior 86,00 und
Ancoragem Pendural Inferior 86,00 und
Caibros C10x18x390 84,00 und 5,89 m³
Caibros C6x12x150 336,00 und 3,62 m³
Prancha T-4x30x356 210,00 und 8,97 m³

5.6 Transporte de peças pré-moldadas 1,00 un

5.7 Montagem peças pré-moldadas 1,00 un

6.
6.2 Guarda Corpo Metálic Área 0,23

Cabo de Aço 8mm Perímetro 1,80 520,00 m
Travamento Cabo 344,00 und

7.
7.1 Forma para Concreto Aparente - Plastificada 133,84 m²

Aço CA-50 12.066,42 kg
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização 2,40 m³
Concreto fck=30MPa 69,73 m³
Taxa média de aço 167,29 kg/m³

TOTAL

SUPERESTRUTURA

ACABAMENTO



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P02
REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023
LDI 20,01% Data: 23/10/2023

1. PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS

1.1 INFRA ESTRUTURA 200.801,57R$            

1.2 MESO ESTRUTURA 110.203,33R$            

1.3 SUPER ESTRUTURA 262.488,72R$            

1.4 ACABAMENTO 13.294,11R$              

1.5 CANTEIRO 28.406,01R$              

CUSTO TOTAL COM 
LDI (R$)

REFERENCIA

 R$                      620.604,36 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P02
REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023
LDI 20,01% Data: 23/10/2023

1. PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS 620.604,36R$        

1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 5.410,62R$                

1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 5.410,62R$                

1.1.1.1 S-CC 1619003
Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem 
reaproveitamento m³ 36,00 80,06R$                      96,08R$                      2.882,16R$                 3.458,88R$                 

1.1.1.2 S-CC 5914675
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com 
carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre ton 90,00 3,09R$                        3,71R$                        278,10R$                    333,90R$                    

1.1.1.3 S-CC 5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 900,00 1,34R$                        1,61R$                        1.206,00R$                 1.449,00R$                 
1.1.1.4 S-CC 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 36,00 3,91R$                        4,69R$                        140,76R$                    168,84R$                    

1.2 INFRA ESTRUTURA 200.801,57R$            

1.2.1 Estaca Tubulão Ar-Comprimido 196.402,13R$            

1.2.1.2 S-CC 6106222 Escavação manual de fuste de tubulão categoria na profundidade até 10 m m³ 24,86 312,28R$                    374,76R$                    7.763,28R$                 9.316,53R$                 

1.2.1.3 S-CC 6106206 Escavação manual de base alargada de tubulão em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m m³ 18,35 1.783,86R$                 2.140,79R$                 32.733,83R$               39.283,50R$               

1.2.1.4 S-CC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 
colocação kg 6.691,08 11,99R$                      14,39R$                      80.226,05R$               96.284,64R$               

1.2.1.5 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 2,40 438,59R$                    526,35R$                    1.052,62R$                 1.263,24R$                 
1.2.1.6 S-CC 1106280 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciaism³ 43,21 452,64R$                    543,21R$                    19.558,57R$               23.472,10R$               

1.2.1.7 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 45,61 57,05R$                      68,47R$                      2.602,05R$                 3.122,92R$                 

1.2.1.8 S-CC E9671 Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW h 30,00 155,87R$                    187,06R$                    4.676,10R$                 5.611,80R$                 
1.2.1.9 S-CC E9765 Grupo gerador - 569 kVA h 30,00 501,28R$                    601,58R$                    15.038,40R$               18.047,40R$               

1.2.2 Terraplenagem 4.399,44R$                

1.2.2.1 S-CC 5502161
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço 
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 60,00 5,33R$                        6,40R$                        319,80R$                    384,00R$                    

1.2.2.2 S-CC 5502978 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 90,00 4,80R$                        5,76R$                        432,00R$                    518,40R$                    

1.2.2.3 S-CC 1505877
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e 
assentamento m³ 18,00 161,89R$                    194,28R$                    2.914,02R$                 3.497,04R$                 

1.3 MESO ESTRUTURA 110.203,33R$            

1.3.1 Pilar 72.715,61R$              

1.3.1.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 90,00 76,89R$                      92,27R$                      6.920,10R$                 8.304,30R$                 

1.3.1.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.660,22 12,67R$                      15,21R$                      46.374,99R$               55.671,95R$               

1.3.1.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 14,40 448,66R$                    538,43R$                    6.460,70R$                 7.753,39R$                 

1.3.1.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 14,40 57,05R$                      68,47R$                      821,52R$                    985,97R$                    

1.3.2 Viga Travessa 33.764,32R$              

1.3.2.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 35,44 76,89R$                      92,27R$                      2.724,98R$                 3.270,05R$                 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM REFERENCIA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

SEM LDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

COM LDI (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

LDI (R$)
CUSTO TOTAL COM 

LDI (R$)



1.3.2.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.569,16 12,67R$                      15,21R$                      19.881,26R$               23.866,92R$               

1.3.2.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 10,92 448,66R$                    538,43R$                    4.899,37R$                 5.879,66R$                 

1.3.2.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 10,92 57,05R$                      68,47R$                      622,99R$                    747,69R$                    

1.3.3 Viga Ligação Pilar Encontro 3.723,40R$                

1.3.3.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 8,40 76,89R$                      92,27R$                      645,88R$                    775,07R$                    

1.3.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 145,96 12,67R$                      15,21R$                      1.849,31R$                 2.220,05R$                 

1.3.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 1,20 448,66R$                    538,43R$                    538,39R$                    646,12R$                    

1.3.3.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 1,20 57,05R$                      68,47R$                      68,46R$                      82,16R$                      

1.4 SUPER ESTRUTURA 262.488,72R$            

1.4.1 Tabuleiro e Cabos 262.488,72R$            
1.4.1.1 S-CC 4507956 Cabo de Aço Principal D-50mm - Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 847,80 13,12R$                      15,75R$                      11.123,14R$               13.352,85R$               

1.4.1.2 S-CC 4507956 Cabo de Aço Pendural D-12,7mm - Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 314,94 13,12R$                      15,75R$                      4.132,04R$                 4.960,34R$                 
1.4.1.3 S-CC 4507768 Placa de Ancoragem und 4,00 551,96R$                    662,40R$                    2.207,84R$                 2.649,60R$                 
1.4.1.4 S-CC 4507768 Placa de Passagem und 4,00 551,96R$                    662,40R$                    2.207,84R$                 2.649,60R$                 
1.4.1.5 S-CC 4507806 Ancoragem Pendiral Superior und 86,00 27,11R$                      32,53R$                      2.331,46R$                 2.797,58R$                 
1.4.1.6 S-CC 4507806 Ancoragem Pendural Inferior und 86,00 27,11R$                      32,53R$                      2.331,46R$                 2.797,58R$                 
1.4.1.7 SINAPI 20212 Caibros C10x18x390 m³ 5,89 10.518,75R$               12.623,44R$               61.955,44R$               74.352,06R$               
1.4.1.8 SINAPI 20212 Caibros C6x12x150 m³ 3,62 10.518,75R$               12.623,44R$               38.077,88R$               45.696,85R$               
1.4.1.9 SINAPI 11844 Prancha T-4x30x356 m³ 8,97 10.518,75R$               12.623,44R$               94.353,19R$               113.232,26R$            

1.5 ACABAMENTO 13.294,11R$              

1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 13.294,11R$              
1.5.2.1 S-CC Cabo de Aço 8mm m 520,00 14,82R$                      17,79R$                      7.706,40R$                 9.248,37R$                 

S-CC Travamento Cabo und 344,00 9,80R$                        11,76R$                      3.371,20R$                 4.045,74R$                 

1.6 CANTEIRO 28.406,01R$              

1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.210,88R$              

1.6.1.1 COMP 003 und 1,00 11.008,24R$               13.210,88R$               11.008,24R$               13.210,88R$               

1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 15.195,14R$              

1.6.2.1 COMP 004 un 1,00 12.661,67R$               15.195,14R$               12.661,67R$               15.195,14R$               



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P02
REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023
LDI 20,01% Data: 23/10/2023

1.

82.497,59 140.452,68 1.651,36 33.595,34 79.910,71 264.140,08 3.411,14 14.945,47

1.1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 5.410,62R$                            
1.1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 5.410,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100%

1.2 INFRA ESTRUTURA 200.801,57R$                        
1.2.1 Estaca Tubulão Ar-Comprimido 58.920,64 137.481,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.2.2 Terraplenagem 1.319,83 1.319,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759,78 0,00

30% 30% 40%

1.3 MESO ESTRUTURA 110.203,33R$                        
#REF! Viga Ligação Pilar Encontro 0,00 0,00 0,00 0,00 3.723,40 0,00 0,00 0,00

100%
1.3.1 Pilar 0,00 0,00 0,00 21.814,68 50.900,93 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.3.2 Viga Travessa 0,00 0,00 0,00 10.129,30 23.635,02 0,00 0,00 0,00

30% 70%

1.4 SUPER ESTRUTURA 262.488,72R$                        
1.4.1 Tabuleiro e Cabos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.488,72 0,00 0,00

100%

1.5 ACABAMENTO 13.294,11R$                          
1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.294,11

100%

1.6 CANTEIRO 28.406,01R$                          
1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 15.195,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%

620.604,36R$                        13% 23% 0% 5% 13% 43% 1% 2%

ACUMULADO 13% 36% 36% 42% 54% 97% 98% 100%

 R$                                                 15.195,14 

 R$                                               262.488,72 

 R$                                                 13.294,11 

 R$                                                 13.210,88 

 R$                                                   4.399,44 

MÊS 07DISCRIMINAÇÃO MÊS 02

 R$                                               196.402,13 

VALOR (R$) MÊS 04

 R$                                                   5.410,62 

ITEM MÊS 05MÊS 01 MÊS 03

PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS

MÊS 06

 R$                                                 72.715,61 

 R$                                                 33.764,32 

 R$                                                   3.723,40 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE 02 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MÊS 08


