OBRA

COMPOSICAO DE BDI PARA CONSTRUCKO

PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA

LOCAL

ANGELINA/SC

PROJETO 5277-P01

950 ANGELINE 5

EVAE Eain]

”_’m’_——m \ A\ d T
PROJETOS E ASSESSORIA

PREFEITURA DE
ANGELINA/SC
Data: 16/10/2023
BDI - LDI
N o,»| SITURACAO DO PARCELAS DO BDI
ITEM DISCRIMINAGAO TAXAS 0] NTERVALO 1 QUARTIL MEDIO 3 QARTIL
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 6,00% OK 6,00% 7,30% 8,69%
6 I - IMPOSTOS 6,65%
6.1 PIS 0,65% Equagio Acordao TCU 2 622/2013 - Plondrio
6.2 CONFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 3,00% M+AC+S5+R+GHL+DFIL+1)Y
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% gl = =7 1100
TOTAL DO BDI (R$) i )
PRECO DE VENDA (R$)

BDI SEM DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

| 20,01%




PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS i -
3 | B
ESEE:EE il;%;gg;chUNICIPAL DE ANGELINA { V E%QE__?:C!. A
PROJETO N° 5277-P01 PROJETOS E ASSESSORIA
PREFEITURA DE
ANGELINA/SC
Data: 16/10/2023
PLANILHA DE QUANTIDADES
Comprimento 44,85 m
Largura 6,00 m Area 269,10 m?
Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO [ QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
1.1 Guia ART 1,00 und
2. DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE
2.1 Demoli¢do e Remocio Estrutura Existente
Demoligao Concreto Armado 310,50 m?
Carregamento Entulho 310,50 m?
Transporte Entulho 310,50 m?
Bota Fora 310,50 m?3
INFRAESTRUTURA
3.1 Estaca Tubuldo Ar-Comprimido - D60 - Encontro Quantidade:
Apoio 01 2 un @ Solo 0,600 m
Acgo CA-50 Apoio 05 2 un @ Rocha 1,050 m 3.559,24 kg
Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 6,00 m 2541 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao Alt. Total Rocha 1,50 m 0,80 m?
3.2 Estaca Tubuldo Ar-Comprimido - D120 - Encontro Quantidade:
Apoio 01 2 un @ Solo 1,200 m
Acgo CA-50 Apoio 05 2 un @ Rocha 1,500 m 12.258,80 kg
Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 6,00 m 61,04 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao Alt. Total Rocha 1,85 m 3,20 m?
33 Estaca Tubuldo Ar-Comprimido - D120 - Central Quantidade:
Apoio 02 1 un @ Solo 1,200 m
Acgo CA-50 Apoio 03 1 un @ Rocha 1,500 m 10.250,88 kg
Concreto fck=30MPa Apoio 04 1 un Alt. Total Solo 6,70 m 48,93 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao Alt. Total Rocha 1,85 m 2,40 m?

3.4 Terraplenagem




Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO | QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
Escavagao, carga e transporte de material de 1* categoria -
dmt de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - 128,00 m?
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
Compactagao de aterros a 100% do proctor normal 192,00 m?
4. MESO-ESTRUTURA
4.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado Espessura 2,00 cm 96 un
Volume em dm? Largura 15,00 cm 43,20 dm?
Volume em quilograma Comprimento 15,00 cm 129,60 kg
4.2 Cortina Encontros Quantidade 2 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 17,00 m 365,74 m?
Ago CA-50 Espessura 0,30 m 6.810,06 kg
Concreto fck=30MPa Altura 5,00 m 51,72 m?
4.3 Viga Travessa Apoio 02, 03 e 04 Quantidade 3 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 6,40 m 76,92 m?
Ago CA-50 Espessura 1,00 m 3.718,71 kg
Concreto fck=30MPa Altura 1,30 m 24,96 m?
5. SUPERESTRUTURA
5.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vao 01 e 04 Quantidade de Vigas 12 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Comprimento 10,00 m 480,00 m?
Ago CA-50 Altura da Viga 1,00 m 10.899,24 kg
Concreto fck=40MPa 42,84 m?
Peso Unitario da Viga 8,93 t/un
Barra Dywidag - D12,5mm 62,00 m
5.2 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vao 02 e 03 Quantidade de Vigas 12 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Comprimento 12,00 m 576,00 m?
Ago CA-50 Altura da Viga 1,00 m 14.006,04 kg
Concreto fck=40MPa 51,48 m?
Peso Unitario da Viga 10,73 t/un
Barra Dywidag - D12,5mm 74,40 m
5.3 Parede de Fechamento Encontros Quantidade 4 un
Forma para Concreto - Plastificada Altura 1,00 m 4,60 m?
Ago CA-50 Espessura 0,15 m 39,48 kg
Concreto fck=30MPa Largura 0,50 0,22 m?
5.4 Parede de Fechamento Central Quantidade 6 un
Forma para Concreto - Plastificada Altura 1,00 m 13,80 m?
Ago CA-50 Espessura 0,15 m 91,20 kg
Concreto fck=30MPa Largura 1,00 0,90 m?
5.5 Barreira Guarda Corpo
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 0,15 m 26,91 m?




Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO | QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
Ago CA-50 Comprimento 44,85 m 161,46 kg
Concreto fck=30MPa 2,02 m?
5.6 Transporte de pecas pré-moldadas 1,00 un
5.7 Montagem pecas pré-moldadas 1,00 un
6. ACABAMENTO
6.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 22 un
6.2 Guarda Corpo Metalico Altura 1,10 m
Comprimento 44,85 m 98,67 m?
Quantidade 2,00 m
7. TOTAL
7.1 Forma para Concreto Aparente - Plastificada 1.543,97 m?
Ago CA-50 61.795,11 kg
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao 6,40 m?
Concreto fck=30MPa 215,20 m?
Concreto fck=40MPa 94,32 m?
Taxa média de aco 195,60 kg/m?




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 2 FyﬂE [ E‘ .nl A

LOCAL ANGELINA/SC Y =) | — s — =

PROJETO N° 5277-P01 S PROJETOS E ASSESSORIA

REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023 PHEFEITUHA DE

REFERENCIAL 02  SICRO/DNIT 04/2023

REFERENCIAL 03  SINAPI 09/2023 ANGELINA/SG

LDI 20,01% Data: 23/10/2023

PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM REFERENCIA CUST?;?&;@; COoM

RS 1.927.734,04

1. PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS

1.1 INFRA ESTRUTURA R$ 751.214,39

1.2 MESO ESTRUTURA R$ 295.616,63

13 SUPER ESTRUTURA R$ 701.597,70

14 ACABAMENTO RS 11.756,56

1.5 CANTEIRO R$ 120.882,15




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS -~

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Fvngl Ellf\l A

LOCAL ANGELINA/SC =2y — S L=

PROJETO N° 5277-P01 PROJETOS E ASSESSORIA

REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023 PREFEITURA DE

REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023 ANGELINA/SG

REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023

LDI 20,01% Data: 23/10/2023

PLANILHA DE ORCAMENTO
. < CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO |CUSTO TOTAL SEM]CUSTO TOTAL COM
ITEM
REFERENCIA | CODIGO | DISCRIMINACAO | UNID| QUANTIDADE | SEM LDI (R$) | COM LDI (RS) LDI (RS) LDI (RS)

L PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS RS 1.927.734,04

1.1 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 46.666,61

1.1.1 Demoligio e Remogdo Estrutura Existente R$ 46.666,61
Demoli¢do mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo hidraulico - sem

1.1.1.1 S-CC 1619003 _ reaproveitamento m? 310,50 R$ 80,06 R$ 96,08 R$ 24.858,63 R$ 29.832,84
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo basculante de 6 m* - carga com

1.1.1.2 S-CC 5914675  carregadeira de 1,72 m® e descarga livre ton 776,25 R$ 3,09 RS 3,71 R$ 2.398,61 RS 2.879,89

1.1.1.3 S-CC 5914314  Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm 7.762,50 R$ 1,34 RS 1,61 R$ 10.401,75 RS 12.497,63

1.1.14 S-CC 4413984  Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactag¢do m’ 310,50 R$ 391 R$ 4,69 R$ 1.214,06 R$ 1.456,25

1.2 INFRA ESTRUTURA R$ 751.214,39

1.2.1 Estaca Tubulio Ar-Comprimido R$ 745.792,23

1.2.1.1 S-CC 2306727  Apoio néutico para a escavagdo em solo D = 600 a 1.800 mm m 20,10 RS 374,16 RS 449,03 R$ 7.520,62 RS 9.025,50

1.2.1.2 S-CC 6106222  Escavagdo manual de fuste de tubuldo categoria na profundidade até 10 m m? 56,65 RS 312,28 RS 374,76 RS 17.690,66 RS 21.230,15

1.2.1.3 S-CC 6106206 Escavagdo manual de base alargada de tubulao em material de 3* categoria na profundidade até 10 m m® 78,73 R$ 1.783,86 RS 2.140,79 R$ 140.443,.30 RS 168.544,40
Armagao de fuste de tubuldo em ago CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e

1.2.14 S-CC 6106220 colocacdo kg 26.068,92 RS 11,99 RS 1439 R$ 312.566,35 RS 375.131,76

1.2.1.5 1106057  Concreto magro - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m® 6,40 RS 438,59 R$ 526,35 R$ 2.806,98 RS 3.368,64

1.2.1.6 S-CC 1106280 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*h - areia e brita«  m® 135,38 RS 452,64 R$ 54321 R$ 61.278,40 RS 73.539,77
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1.2.1.7 S-CC 1107860 confec¢do em central dosadora de 40 m*h m? 141,78 RS 57,05 R$ 68,47 R$ 8.088,55 RS 9.707,68

1.2.1.8 S-CC E9671  Compressor de ar portatil de 363,87 I/s (771 PCM) - 158,13 kW h 80,00 RS 15587 R$ 187,06 R$ 12.469,60 RS 14.964,80

1.2.1.9 S-CC E9765  Grupo gerador - 569 kVA h 80,00 RS 501,28 R$ 601,58 RS 40.102,40 RS 48.126,40

1.2.1.10 S-CC 5914554  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 17.722,50 R$ 1,04 RS 1,25 R$ 18.431,40 RS 22.153,13

1.2.2 Terr R$ 5.422,16
Escavagio, carga e transporte de material de 1 categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de servigo

1.2.2.1 S-CC 5502161 pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? m? 128,00 R$ 533 RS 6,40 RS 682,24 RS 819,20

1222 S-CC 5502978 Compactagédo de aterros a 100% do proctor normal m? 192,00 RS 4,80 RS 5,76 RS 921,60 RS 1.105,92
Enrocamento com pedra de mao, inclusive espalhamento e compactagido mecanica - fornecimento e

1223 S-CC 1505877 assentamento m? 18,00 RS 161,89 R$ 19428 R$ 2.914,02 R$ 3.497,04

13 MESO ESTRUTURA RS 295.616,63

1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado R$ 4.530,82

1.3.1.1 S-CC 307732 Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalagdo dm? 43,20 RS 87,39 R$ 104,88 R$ 3.775,25 RS 4.530,82

1.3.2 Cortina Encontros R$ 199.355,56
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalagdo

1.3.2.1 S-CC 3108009 e retirada m? 365,74 R$ 76,89 R$ 92,27 R$ 28.121,75 R$ 33.746,83

1.3.2.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 6.810,06 RS 12,67 R$ 1521 RS 86.283,46 RS 103.581,01
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1323 S-CC 1106280 comerciais m? 51,72 R$ 448,66 R$ 538,43 R$ 23.204,70 RS 27.847,60




Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?*/h -

1.3.2.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 51,72 RS 57,05 R$ 68,47 R$ 2.950,63 RS 3.541,27

1.3.2.5 S-CC 5914554  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.465,00 R$ 1,04 RS 1,25 R$ 6.723,60 RS 8.081,25

1.3.2.6 S-CC 2108169  Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confeccdo e instalagdo m? 360,00 RS 52,21 R$ 62,66  R$ 18.795,60 RS 22.557,60

1.3.3 Viga Travessa Apoio 02, 03 e 04 R$ 91.730,25
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalagdo

1.33.1 S-CC 3108009 e retirada m? 76,92 R$ 76,89 R$ 92,27 R$ 591438 RS 7.097,41

1.3.3.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 3.718,71 RS 12,67 R$ 1521 RS 47.116,06 RS 56.561,58
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1333 S-CC 1106280 comerciais m? 24,96 R$ 448,66 R$ 538,43 RS 11.198,55 R$ 13.439,21
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?/h -

1.3.3.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 24,96 RS 57,05 R$ 68,47 R$ 142397 RS 1.709,01

1.3.3.5 S-CC 5914554  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.120,00 R$ 1,04 RS 1,25 R$ 3.244,80 RS 3.900,00

1.3.3.6 S-CC 2108169  Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confeccdo e instalagdo m? 144,00 RS 52,21 R$ 62,66  R$ 7.518,24 RS 9.023,04

14 SUPER ESTRUTURA R$ 701.597,70

1.4.1 Vigas Pré (h=100 cm) - Vio 01 e 04 RS 314.072,41
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao

14.1.1 S-CC 3108009 e retirada m? 480,00 RS 76,89 R$ 92,27 R$ 36.907,20 R$ 44.289,60

14.1.2 S-CC 407819  Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 10.899,24 R$ 12,46 RS 1495 R$ 135.804,53 RS 162.943,64
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

14.13 S-CC 1106282  comerciais m? 42,84 RS 507,63 RS 609,20 RS 21.746,87 R$ 26.098,13
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

14.14 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 42,84 RS 57,05 RS 68,47 RS 244402 RS 2.933,25

14.1.5 S-CC 3806421 Langamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utiliza¢do de guindaste und 12,00 R$ 4.938,11 RS 5.926,17 R$ 59.257,32 RS 71.114,04

1.4.1.6 S-CC 5914554  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 5.355,00 R$ 1,04 RS 125 R$ 5.569,20 RS 6.693,75

1.4.2 Vigas Pré (h=100 cm) - Vio 02 e 03 RS 376.582,07
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao

14.2.1 S-CC 3108009 e retirada m? 576,00 RS 76,89 R$ 92,27 R$ 44.288,64 RS 53.147,52

1422 S-CC 407819  Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 14.006,04 R$ 12,46 RS 1495 R$ 174.51526 RS 209.390,30
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1423 S-CC 1106282  comerciais m’ 51,48 RS 507,63 RS 609,20 RS 26.132,79 R$ 31.361,62
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1424 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 51,48 RS 57,05 RS 68,47 RS 2.936,93 RS 3.524,84

1425 S-CC 3806421 Langamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utiliza¢éo de guindaste und 12,00 R$ 4.938,11 RS 5.926,17 R$ 59.257,32 RS 71.114,04

1.4.2.6 S-CC 5914554  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.435,00 R$ 1,04 RS 125 R$ 6.692,40 RS 8.043,75

1.4.3 Parede de Encontros RS 1.182,56
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao

143.1 S-CC 3108009 e retirada m? 4,60 RS 76,89 R$ 92,27 R$ 353,69 RS 424,44

1.43.2 S-CC 407819  Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 39,48 R$ 12,46 R$ 14,95 RS 491,92 R$ 590,23
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1433 S-CC 1106280  comerciais m’ 0,22 RS 448,66 R$ 538,43 RS 98,71 R$ 118,45
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1434 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 0,22 RS 57,05 RS 68,47 RS 12,55 RS 15,06

1435 S-CC 5914554  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 27,50 R$ 1,04 RS 125 RS 28,60 RS 34,38

14.5 Parede de Central RS 3.323,61
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confeccao, instalagao

14.5.1 S-CC 3108009 e retirada m? 13,80 RS 76,89 R$ 92,27 R$ 1.061,08 R$ 1.273,33

1.4.5.2 S-CC 407819  Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 91,20 R$ 12,46 RS 14,95 RS 1.136,35 RS 1.363,44
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1453 S-CC 1106280  comerciais m? 0,90 RS 448,66 R$ 538,43 RS 403,79 R$ 484,59
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1454 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 0,90 RS 57,05 RS 68,47 RS 51,35 RS 61,62

1455 S-CC 5914554  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 112,50 RS 1,04 RS 125 RS 117,00 R$ 140,63

1.4.6 Barreira Guarda Corpo R$ 6.437,05




Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalagdo

1.4.6.1 S-CC 3108009 e retirada m? 26,91 R$ 76,89 R$ 92,27 R$ 2.069,11 R$ 2.482,99
1.4.6.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 161,46 RS 12,46 R$ 14,95 RS 2.011,79 RS 2.413,83
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita
1.4.6.3 S-CC 1106280 comerciais m? 2,02 R$ 448,66 R$ 538,43 RS 905,51 R$ 1.086,69
Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?/h -
1.4.6.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 2,02 RS 57,05 R$ 68,47 RS 115,14 RS 138,19
1.4.6.5 S-CC 5914554  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 252,28 R$ 1,04 RS 1,25 RS 262,37 R$ 315,35
1.5 ACABAMENTO R$ 11.756,56
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m RS 2.054,24
1.5.1.1 S-CC 2015642 Dreno em tubo de ago galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalagdo m 11,21 RS 152,66 R$ 183,21 R$ 1.711,70 RS 2.054,24
1.5.2 GUARDA CORPO METALICO RS 9.702,32
1.5.2.1 S-CC 3816118 Guarda-corpo de concreto - fabricagéo - areia e brita comerciais m 89,70 RS 90,13 R$ 108,16 R$ 8.084,66 RS 9.702,32
1.6 CANTEIRO RS 120.882,15
1.6.1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 105.687,01
1.6.1.1 COMP 003 und 8,00 R$ 11.008,24 RS 13.210,88 R$ 88.065,95 RS 105.687,01
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA RS 15.195,14
1.6.2.1 COMP 004 und 1,00 R$ 12.661,67 RS 15.195,14 R$ 12.661,67 RS 15.195,14




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS -
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA FyﬂEl ERIA] A
LOCAL ANGELINA/SC K | =
@ Za e b el WS i s
PROJETO N° 5277-P01 L aGeoa PROJETONE ASSESSORIA
REFERENCIAL 01  DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02  SICRO/DNIT 04/2023 PREFEITURA DE
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023 ANGELINA/SC
LDI 20,01% Data: 23/10/2023
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (RS) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS 300.436,94 675.022,98 151.341,77 238.667,52 497.763,56 14.393,44 17.433,98 32.673,85
1.
1.1.1 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 46.666,61
1111 Demoligio ¢ Remogiio Estrutura Existente s 1666661 4aiggcns/,al 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b
1.2 INFRA ESTRUTURA R$ 751.214,39
1.2.1 Estaca Tubuliio Ar-Comprimido &S 24579223 2233,3)?)'/7,67 5227,(())3/4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b b
1.2.2 Terraplenagem &S carzte 1.626,65 1.626,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168.86 0,00
- 30% 30% 40%
1.3 MESO ESTRUTURA R$ 295.616,63
1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado s 53082 0,00 0,00 0,00 0,00 4,1503(?52 0,00 0,00 0,00
b
13.2 Cortina Encontros s 199.355.56 0,00 0,00 0,00 59.806,67 139.548.89 0,00 0,00 0,00
30% 70%
133 Viga Travessa Apoio 02, 03 ¢ 04 s 0173025 0,00 0,00 0,00 27.519,08 64.211,18 0,00 0,00 0,00
30% 70%
14 SUPER ESTRUTURA R$ 701.597,70
14.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vio 01 ¢ 04 s a7l 0,00 62.814,48 62.814,48 62.814,48 125.628,96 0,00 0,00 0,00
o 20% 20% 20% 40%
14.2 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vio 02 ¢ 03 &S 76.582.07 0,00 75.316,41 75.316,41 75.316,41 150.632.83 0,00 0,00 0,00
" 20% 20% 20% 40%
143 Parede de Fechamento Encontros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.182,56 0,00 0,00
RS 1.182,56 100%
3
14.5 Parede de Fechamento Central s a6t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1302030,/61
3
1.4.6 Barreira Guarda Corpo &S 643705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6;‘03070‘/05
3
1.5 ACABAMENTO R$ 11.756,56
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m s 205424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z,loosgn,/m 0,00
b
1.5.2 GUARDA CORPO METALICO RS 970232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917(?02;/32
b
1.6 CANTEIRO R$ 120.882,15
1.6.1 ADMINISTRACAO LOCAL s L0s.687.01 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88
- 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 15.195,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 15.195,14 100.00%
,00%
R$ 1.927.734,04 16% 35% 8% 12% 26% 1% 1% 2%
ACUMULADO 16% 51% 58% 1% 97% 97% 98% 100%




