
OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº5277-P01

Data:

1 QUARTIL MÉDIO 3 QARTIL
1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 6,00% OK 6,00% 7,30% 8,69%
6 I - IMPOSTOS 6,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 CONFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 3,00%
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%

TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$)

BDI SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 20,01%

PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

16/10/2023

BDI - LDI

PARCELAS DO BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA CONSTRUÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXAS (%)
SITURAÇÃO DO 

INTERVALO 



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P01

Data:

Comprimento 44,85 m

Largura 6,00 m

Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS

1.1 Guia ART 1,00 und

2.

2.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente

Demolição Concreto Armado 310,50 m³

Carregamento Entulho 310,50 m³

Transporte Entulho 310,50 m³

Bota Fora 310,50 m³

3.

3.1 Estaca Tubulão Ar-Comprimido - D60 - Encontro Quantidade:

Apoio 01 2 un Ø Solo 0,600 m

Aço CA-50 Apoio 05 2 un Ø Rocha 1,050 m 3.559,24 kg

Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 6,00 m 25,41 m³

Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização Alt. Total Rocha 1,50 m 0,80 m³

3.2 Estaca Tubulão Ar-Comprimido - D120 - Encontro Quantidade:

Apoio 01 2 un Ø Solo 1,200 m

Aço CA-50 Apoio 05 2 un Ø Rocha 1,500 m 12.258,80 kg

Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 6,00 m 61,04 m³

Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização Alt. Total Rocha 1,85 m 3,20 m³

3.3 Estaca Tubulão Ar-Comprimido - D120 - Central Quantidade:

Apoio 02 1 un Ø Solo 1,200 m

Aço CA-50 Apoio 03 1 un Ø Rocha 1,500 m 10.250,88 kg

Concreto fck=30MPa Apoio 04 1 un Alt. Total Solo 6,70 m 48,93 m³

Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização Alt. Total Rocha 1,85 m 2,40 m³

3.4 Terraplenagem

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

m²

ANGELINA/SC

16/10/2023

PLANILHA DE QUANTIDADES  

INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE QUANTIDADES

QUANT.

PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA

Área 269,10



Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS
QUANT.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

128,00 m³

Compactação de aterros a 100% do proctor normal 192,00 m³

4.
4.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado Espessura 2,00 cm 96 un

Volume em dm³ Largura 15,00 cm 43,20 dm³
Volume em quilograma Comprimento 15,00 cm 129,60 kg

4.2 Cortina Encontros Quantidade 2 un

Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 17,00 m 365,74 m²

Aço CA-50 Espessura 0,30 m 6.810,06 kg

Concreto fck=30MPa Altura 5,00 m 51,72 m³

4.3 Viga Travessa Apoio 02, 03 e 04 Quantidade 3 un

Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 6,40 m 76,92 m²

Aço CA-50 Espessura 1,00 m 3.718,71 kg

Concreto fck=30MPa Altura 1,30 m 24,96 m³

5.
5.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 01 e 04 Quantidade de Vigas 12 un

Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Comprimento 10,00 m 480,00 m²
Aço CA-50 Altura da Viga 1,00 m 10.899,24 kg
Concreto fck=40MPa 42,84 m³
Peso Unitário da Viga 8,93 t/un 
Barra Dywidag - D12,5mm 62,00 m

5.2 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 02 e 03 Quantidade de Vigas 12 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Comprimento 12,00 m 576,00 m²
Aço CA-50 Altura da Viga 1,00 m 14.006,04 kg
Concreto fck=40MPa 51,48 m³
Peso Unitário da Viga 10,73 t/un 
Barra Dywidag - D12,5mm 74,40 m

5.3 Parede de Fechamento Encontros Quantidade 4 un
Forma para Concreto  - Plastificada Altura 1,00 m 4,60 m²
Aço CA-50 Espessura 0,15 m 39,48 kg
Concreto fck=30MPa Largura 0,50 0,22 m³

5.4 Parede de Fechamento Central Quantidade 6 un
Forma para Concreto  - Plastificada Altura 1,00 m 13,80 m²
Aço CA-50 Espessura 0,15 m 91,20 kg
Concreto fck=30MPa Largura 1,00 0,90 m³

5.5 Barreira Guarda Corpo Área 0,23
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Perímetro 1,80 Altura 0,15 m 26,91 m²

SUPERESTRUTURA

MESO-ESTRUTURA



Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS
QUANT.

Aço CA-50 Comprimento 44,85 m 161,46 kg
Concreto fck=30MPa 2,02 m³

5.6 Transporte de peças pré-moldadas 1,00 un

5.7 Montagem peças pré-moldadas 1,00 un

6.
6.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 22 un 

6.2 Guarda Corpo Metálico Área 0,23 Altura 1,10 m
Perímetro 1,80 Comprimento 44,85 m 98,67 m²

Quantidade 2,00 m

7.
7.1 Forma para Concreto Aparente - Plastificada 1.543,97 m²

Aço CA-50 61.795,11 kg
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização 6,40 m³
Concreto fck=30MPa 215,20 m³
Concreto fck=40MPa 94,32 m³
Taxa média de aço 195,60 kg/m³

TOTAL

ACABAMENTO



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P01
REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023
LDI 20,01% Data: 23/10/2023

1. PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS

1.1 INFRA ESTRUTURA 751.214,39R$            

1.2 MESO ESTRUTURA 295.616,63R$            

1.3 SUPER ESTRUTURA 701.597,70R$            

1.4 ACABAMENTO 11.756,56R$              

1.5 CANTEIRO 120.882,15R$            

CUSTO TOTAL COM 
LDI (R$)

REFERENCIA

 R$                   1.927.734,04 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P01
REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023
LDI 20,01% Data: 23/10/2023

1. PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS 1.927.734,04R$     

1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 46.666,61R$              

1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 46.666,61R$              

1.1.1.1 S-CC 1619003
Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem 
reaproveitamento m³ 310,50 80,06R$                      96,08R$                      24.858,63R$               29.832,84R$               

1.1.1.2 S-CC 5914675
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com 
carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre ton 776,25 3,09R$                        3,71R$                        2.398,61R$                 2.879,89R$                 

1.1.1.3 S-CC 5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 7.762,50 1,34R$                        1,61R$                        10.401,75R$               12.497,63R$               
1.1.1.4 S-CC 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 310,50 3,91R$                        4,69R$                        1.214,06R$                 1.456,25R$                 

1.2 INFRA ESTRUTURA 751.214,39R$            

1.2.1 Estaca Tubulão Ar-Comprimido 745.792,23R$            

1.2.1.1 S-CC 2306727 Apoio náutico para a escavação em solo D = 600 a 1.800 mm m 20,10 374,16R$                    449,03R$                    7.520,62R$                 9.025,50R$                 
1.2.1.2 S-CC 6106222 Escavação manual de fuste de tubulão categoria na profundidade até 10 m m³ 56,65 312,28R$                    374,76R$                    17.690,66R$               21.230,15R$               

1.2.1.3 S-CC 6106206 Escavação manual de base alargada de tubulão em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m m³ 78,73 1.783,86R$                 2.140,79R$                 140.443,30R$            168.544,40R$            

1.2.1.4 S-CC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 
colocação kg 26.068,92 11,99R$                      14,39R$                      312.566,35R$            375.131,76R$            

1.2.1.5 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 6,40 438,59R$                    526,35R$                    2.806,98R$                 3.368,64R$                 
1.2.1.6 S-CC 1106280 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciaism³ 135,38 452,64R$                    543,21R$                    61.278,40R$               73.539,77R$               

1.2.1.7 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 141,78 57,05R$                      68,47R$                      8.088,55R$                 9.707,68R$                 

1.2.1.8 S-CC E9671 Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW h 80,00 155,87R$                    187,06R$                    12.469,60R$               14.964,80R$               
1.2.1.9 S-CC E9765 Grupo gerador - 569 kVA h 80,00 501,28R$                    601,58R$                    40.102,40R$               48.126,40R$               
1.2.1.10 S-CC 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 17.722,50 1,04R$                        1,25R$                        18.431,40R$               22.153,13R$               

1.2.2 Terraplenagem 5.422,16R$                

1.2.2.1 S-CC 5502161
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço 
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 128,00 5,33R$                        6,40R$                        682,24R$                    819,20R$                    

1.2.2.2 S-CC 5502978 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 192,00 4,80R$                        5,76R$                        921,60R$                    1.105,92R$                 

1.2.2.3 S-CC 1505877
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e 
assentamento m³ 18,00 161,89R$                    194,28R$                    2.914,02R$                 3.497,04R$                 

1.3 MESO ESTRUTURA 295.616,63R$            

1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado 4.530,82R$                

1.3.1.1 S-CC 307732 Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 43,20 87,39R$                      104,88R$                    3.775,25R$                 4.530,82R$                 

1.3.2 Cortina Encontros 199.355,56R$            

1.3.2.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 365,74 76,89R$                      92,27R$                      28.121,75R$               33.746,83R$               

1.3.2.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.810,06 12,67R$                      15,21R$                      86.283,46R$               103.581,01R$            

1.3.2.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 51,72 448,66R$                    538,43R$                    23.204,70R$               27.847,60R$               

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

SEM LDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

COM LDI (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

LDI (R$)
CUSTO TOTAL COM 

LDI (R$)

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM REFERENCIA CÓDIGO



1.3.2.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 51,72 57,05R$                      68,47R$                      2.950,63R$                 3.541,27R$                 

1.3.2.5 S-CC 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.465,00 1,04R$                        1,25R$                        6.723,60R$                 8.081,25R$                 
1.3.2.6 S-CC 2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação m³ 360,00 52,21R$                      62,66R$                      18.795,60R$               22.557,60R$               

1.3.3 Viga Travessa Apoio 02, 03 e 04 91.730,25R$              

1.3.3.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 76,92 76,89R$                      92,27R$                      5.914,38R$                 7.097,41R$                 

1.3.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.718,71 12,67R$                      15,21R$                      47.116,06R$               56.561,58R$               

1.3.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 24,96 448,66R$                    538,43R$                    11.198,55R$               13.439,21R$               

1.3.3.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 24,96 57,05R$                      68,47R$                      1.423,97R$                 1.709,01R$                 

1.3.3.5 S-CC 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.120,00 1,04R$                        1,25R$                        3.244,80R$                 3.900,00R$                 
1.3.3.6 S-CC 2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação m³ 144,00 52,21R$                      62,66R$                      7.518,24R$                 9.023,04R$                 

1.4 SUPER ESTRUTURA 701.597,70R$            

1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 01 e 04 314.072,41R$            

1.4.1.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 480,00 76,89R$                      92,27R$                      36.907,20R$               44.289,60R$               

1.4.1.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10.899,24 12,46R$                      14,95R$                      135.804,53R$            162.943,64R$            

1.4.1.3 S-CC 1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 42,84 507,63R$                    609,20R$                    21.746,87R$               26.098,13R$               

1.4.1.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 42,84 57,05R$                      68,47R$                      2.444,02R$                 2.933,25R$                 

1.4.1.5 S-CC 3806421 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste und 12,00 4.938,11R$                 5.926,17R$                 59.257,32R$               71.114,04R$               
1.4.1.6 S-CC 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 5.355,00 1,04R$                        1,25R$                        5.569,20R$                 6.693,75R$                 

1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 02 e 03 376.582,07R$            

1.4.2.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 576,00 76,89R$                      92,27R$                      44.288,64R$               53.147,52R$               

1.4.2.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14.006,04 12,46R$                      14,95R$                      174.515,26R$            209.390,30R$            

1.4.2.3 S-CC 1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 51,48 507,63R$                    609,20R$                    26.132,79R$               31.361,62R$               

1.4.2.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 51,48 57,05R$                      68,47R$                      2.936,93R$                 3.524,84R$                 

1.4.2.5 S-CC 3806421 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste und 12,00 4.938,11R$                 5.926,17R$                 59.257,32R$               71.114,04R$               
1.4.2.6 S-CC 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.435,00 1,04R$                        1,25R$                        6.692,40R$                 8.043,75R$                 

1.4.3 Parede de Fechamento Encontros 1.182,56R$                

1.4.3.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 4,60 76,89R$                      92,27R$                      353,69R$                    424,44R$                    

1.4.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 39,48 12,46R$                      14,95R$                      491,92R$                    590,23R$                    

1.4.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 0,22 448,66R$                    538,43R$                    98,71R$                      118,45R$                    

1.4.3.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 0,22 57,05R$                      68,47R$                      12,55R$                      15,06R$                      

1.4.3.5 S-CC 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 27,50 1,04R$                        1,25R$                        28,60R$                      34,38R$                      

1.4.5 Parede de Fechamento Central 3.323,61R$                

1.4.5.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 13,80 76,89R$                      92,27R$                      1.061,08R$                 1.273,33R$                 

1.4.5.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 91,20 12,46R$                      14,95R$                      1.136,35R$                 1.363,44R$                 

1.4.5.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 0,90 448,66R$                    538,43R$                    403,79R$                    484,59R$                    

1.4.5.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 0,90 57,05R$                      68,47R$                      51,35R$                      61,62R$                      

1.4.5.5 S-CC 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 112,50 1,04R$                        1,25R$                        117,00R$                    140,63R$                    

1.4.6 Barreira Guarda Corpo 6.437,05R$                



1.4.6.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 26,91 76,89R$                      92,27R$                      2.069,11R$                 2.482,99R$                 

1.4.6.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 161,46 12,46R$                      14,95R$                      2.011,79R$                 2.413,83R$                 

1.4.6.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 2,02 448,66R$                    538,43R$                    905,51R$                    1.086,69R$                 

1.4.6.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 2,02 57,05R$                      68,47R$                      115,14R$                    138,19R$                    

1.4.6.5 S-CC 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 252,28 1,04R$                        1,25R$                        262,37R$                    315,35R$                    

1.5 ACABAMENTO 11.756,56R$              

1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 2.054,24R$                
1.5.1.1 S-CC 2015642 Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação m 11,21 152,66R$                    183,21R$                    1.711,70R$                 2.054,24R$                 

1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 9.702,32R$                
1.5.2.1 S-CC 3816118 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais m 89,70 90,13R$                      108,16R$                    8.084,66R$                 9.702,32R$                 

1.6 CANTEIRO 120.882,15R$            

1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 105.687,01R$            

1.6.1.1 COMP 003 und 8,00 11.008,24R$               13.210,88R$               88.065,95R$               105.687,01R$            

1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 15.195,14R$              

1.6.2.1 COMP 004 und 1,00 12.661,67R$               15.195,14R$               12.661,67R$               15.195,14R$               



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P01
REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023
LDI 20,01% Data: 23/10/2023

1.

300.436,94 675.022,98 151.341,77 238.667,52 497.763,56 14.393,44 17.433,98 32.673,85

1.1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 46.666,61R$                          
1.1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 46.666,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100%

1.2 INFRA ESTRUTURA 751.214,39R$                        
1.2.1 Estaca Tubulão Ar-Comprimido 223.737,67 522.054,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.2.2 Terraplenagem 1.626,65 1.626,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168,86 0,00

30% 30% 40%

1.3 MESO ESTRUTURA 295.616,63R$                        
1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado 0,00 0,00 0,00 0,00 4.530,82 0,00 0,00 0,00

100%
1.3.2 Cortina Encontros 0,00 0,00 0,00 59.806,67 139.548,89 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.3.3 Viga Travessa Apoio 02, 03 e 04 0,00 0,00 0,00 27.519,08 64.211,18 0,00 0,00 0,00

30% 70%

1.4 SUPER ESTRUTURA 701.597,70R$                        
1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 01 e 04 0,00 62.814,48 62.814,48 62.814,48 125.628,96 0,00 0,00 0,00

20% 20% 20% 40%
1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 02 e 03 0,00 75.316,41 75.316,41 75.316,41 150.632,83 0,00 0,00 0,00

20% 20% 20% 40%
1.4.3 Parede de Fechamento Encontros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.182,56 0,00 0,00

100%
1.4.5 Parede de Fechamento Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.323,61

100%
1.4.6 Barreira Guarda Corpo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.437,05

100%

1.5 ACABAMENTO 11.756,56R$                          
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.054,24 0,00

100%
1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.702,32

100%

1.6 CANTEIRO 120.882,15R$                        
1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88 13.210,88

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 15.195,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%

1.927.734,04R$                     16% 35% 8% 12% 26% 1% 1% 2%

ACUMULADO 16% 51% 58% 71% 97% 97% 98% 100%

MÊS 06

 R$                                               199.355,56 

 R$                                                 91.730,25 

 R$                                                   4.530,82 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MÊS 08

 R$                                                 46.666,61 

ITEM MÊS 05MÊS 01 MÊS 03

PONTE 01 - SOBRE RIO DAS ANTAS

 R$                                                   5.422,16 

 R$                                               314.072,41 

 R$                                                   6.437,05 

 R$                                               376.582,07 

MÊS 07DISCRIMINAÇÃO MÊS 02

 R$                                               745.792,23 

VALOR (R$) MÊS 04

 R$                                                 15.195,14 

 R$                                                   1.182,56 

 R$                                                   3.323,61 

 R$                                                   9.702,32 

 R$                                               105.687,01 

 R$                                                   2.054,24 


