
OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº5277-P03

Data:

1 QUARTIL MÉDIO 3 QARTIL
1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 6,00% OK 6,00% 7,30% 8,69%
6 I - IMPOSTOS 6,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 CONFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 3,00%
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%

TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$)

BDI SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 20,01%

PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

18/10/2023

BDI - LDI

PARCELAS DO BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA CONSTRUÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXAS (%)
SITURAÇÃO DO 

INTERVALO 



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P03

Data:

Comprimento 22,75 m

Largura 5,00 m

Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS

1.1 Guia ART 1,00 und

2.

2.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente

Demolição Concreto Armado 50,00 m³

Carregamento Entulho 50,00 m³

Transporte Entulho 50,00 m³

Bota Fora 50,00 m³

3.

3.1 Estaca Tubulão Ar-Comprimido - D60 - Encontro Quantidade:

Apoio 01 2 un Ø Solo 0,600 m

Aço CA-50 Apoio 03 2 un Ø Rocha 1,050 m 845,00 kg

Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 3,00 m 7,76 m³

Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização Alt. Total Rocha 1,50 m 0,80 m³

3.2 Estaca Tubulão Ar-Comprimido - D120 - Encontro Quantidade:

Apoio 01 2 un Ø Solo 1,200 m

Aço CA-50 Apoio 03 2 un Ø Rocha 1,500 m 2.999,32 kg

Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 4,50 m 49,40 m³

Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização Alt. Total Rocha 1,85 m 3,20 m³

3.3 Estaca Tubulão Ar-Comprimido - D120 - Central Quantidade:

Apoio 02 1 un Ø Solo 1,200 m

Aço CA-50 Ø Rocha 1,500 m 1.472,13 kg

Concreto fck=30MPa Alt. Total Solo 5,50 m 13,49 m³

Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização Alt. Total Rocha 1,85 m 0,80 m³

3.4 Terraplenagem

PLANILHA DE QUANTIDADES

QUANT.

PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA

Área 113,75

INFRAESTRUTURA

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

m²

ANGELINA/SC

18/10/2023

PLANILHA DE QUANTIDADES  



Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS
QUANT.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

60,00 m³

Compactação de aterros a 100% do proctor normal 90,00 m³

4.
4.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado Espessura 2,00 cm 40 un

Volume em dm³ Largura 15,00 cm 18,00 dm³
Volume em quilograma Comprimento 15,00 cm 54,00 kg

4.2 Cortina Encontros Quantidade 2 un

Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 16,00 m 341,34 m²

Aço CA-50 Espessura 0,30 m 3.892,36 kg

Concreto fck=30MPa Altura 5,00 m 47,72 m³

4.3 Viga Travessa Apoio 02 Quantidade 1 un

Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 5,40 m 20,42 m²

Aço CA-50 Espessura 1,00 m 949,84 kg

Concreto fck=30MPa Altura 1,30 m 7,02 m³

5.
5.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 01 Quantidade de Vigas 5 un

Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Comprimento 10,00 m 200,00 m²
Aço CA-50 Altura da Viga 1,00 m 4.541,35 kg
Concreto fck=40MPa 17,85 m³
Peso Unitário da Viga 8,93 t/un 
Barra Dywidag - D12,5mm 26,00 m

5.2 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 02 Quantidade de Vigas 5 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Comprimento 12,00 m 240,00 m²
Aço CA-50 Altura da Viga 1,00 m 5.835,85 kg
Concreto fck=40MPa 21,45 m³
Peso Unitário da Viga 10,73 t/un 
Barra Dywidag - D12,5mm 31,20 m

5.3 Parede de Fechamento Encontros Quantidade 4 un
Forma para Concreto  - Plastificada Altura 1,00 m 4,60 m²
Aço CA-50 Espessura 0,15 m 39,48 kg
Concreto fck=30MPa Largura 0,50 0,22 m³

5.4 Parede de Fechamento Central Quantidade 2 un
Forma para Concreto  - Plastificada Altura 1,00 m 4,60 m²
Aço CA-50 Espessura 0,15 m 30,40 kg
Concreto fck=30MPa Largura 1,00 0,30 m³

5.5 Barreira Guarda Corpo Área 0,23
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Perímetro 1,80 Altura 0,15 m 13,65 m²

SUPERESTRUTURA

MESO-ESTRUTURA



Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS
QUANT.

Aço CA-50 Comprimento 22,75 m 81,90 kg
Concreto fck=30MPa 1,02 m³

5.6 Transporte de peças pré-moldadas 1,00 un

5.7 Montagem peças pré-moldadas 1,00 un

6.
6.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 11 un 

6.2 Guarda Corpo Metálico Área 0,23 Altura 1,10 m
Perímetro 1,80 Comprimento 22,75 m 50,05 m²

Quantidade 2,00 m

7.
7.1 Forma para Concreto Aparente - Plastificada 824,61 m²

Aço CA-50 20.687,63 kg
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização 4,80 m³
Concreto fck=30MPa 126,93 m³
Concreto fck=40MPa 39,30 m³
Taxa média de aço 120,96 kg/m³

ACABAMENTO

TOTAL



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P03
REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023
LDI 20,01% Data: 18/10/2023

1. PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS

1.1 INFRA ESTRUTURA 248.674,90R$            

1.2 MESO ESTRUTURA 142.139,01R$            

1.3 SUPER ESTRUTURA 286.946,46R$            

1.4 ACABAMENTO 5.963,47R$                

1.5 CANTEIRO 28.406,01R$              

CUSTO TOTAL COM 
LDI (R$)

REFERENCIA

 R$                      719.644,61 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P03
REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023
LDI 20,01% Data: 18/10/2023

1. PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS 719.644,61R$        

1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 7.514,75R$                

1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 7.514,75R$                

1.1.1.1 S-CC 1619003
Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem 
reaproveitamento m³ 50,00 80,06R$                      96,08R$                      4.003,00R$                 4.804,00R$                 

1.1.1.2 S-CC 5914675
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com 
carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre ton 125,00 3,09R$                        3,71R$                        386,25R$                    463,75R$                    

1.1.1.3 S-CC 5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.250,00 1,34R$                        1,61R$                        1.675,00R$                 2.012,50R$                 
1.1.1.4 S-CC 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 50,00 3,91R$                        4,69R$                        195,50R$                    234,50R$                    

1.2 INFRA ESTRUTURA 248.674,90R$            

1.2.1 Estaca Tubulão Ar-Comprimido 244.275,46R$            

1.2.1.1 S-CC 2306727 Apoio náutico para a escavação em solo D = 600 a 1.800 mm m 16,50 374,16R$                    449,03R$                    6.173,64R$                 7.409,00R$                 
1.2.1.2 S-CC 6106222 Escavação manual de fuste de tubulão categoria na profundidade até 10 m m³ 56,65 312,28R$                    374,76R$                    17.690,66R$               21.230,15R$               

1.2.1.3 S-CC 6106206 Escavação manual de base alargada de tubulão em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m m³ 14,00 1.783,86R$                 2.140,79R$                 24.974,04R$               29.971,06R$               

1.2.1.4 S-CC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 
colocação kg 5.316,45 11,99R$                      14,39R$                      63.744,24R$               76.503,72R$               

1.2.1.5 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 4,80 438,59R$                    526,35R$                    2.105,23R$                 2.526,48R$                 
1.2.1.6 S-CC 1106280 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciaism³ 70,65 452,64R$                    543,21R$                    31.979,02R$               38.377,79R$               

1.2.1.7 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 75,45 57,05R$                      68,47R$                      4.304,42R$                 5.166,06R$                 

1.2.1.8 S-CC E9671 Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW h 80,00 155,87R$                    187,06R$                    12.469,60R$               14.964,80R$               
1.2.1.9 S-CC E9765 Grupo gerador - 569 kVA h 80,00 501,28R$                    601,58R$                    40.102,40R$               48.126,40R$               

1.2.2 Terraplenagem 4.399,44R$                

1.2.2.1 S-CC 5502161
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço 
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 60,00 5,33R$                        6,40R$                        319,80R$                    384,00R$                    

1.2.2.2 S-CC 5502978 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 90,00 4,80R$                        5,76R$                        432,00R$                    518,40R$                    

1.2.2.3 S-CC 1505877
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e 
assentamento m³ 18,00 161,89R$                    194,28R$                    2.914,02R$                 3.497,04R$                 

1.3 MESO ESTRUTURA 142.139,01R$            

1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado 1.887,84R$                

1.3.1.1 S-CC 307732 Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 18,00 87,39R$                      104,88R$                    1.573,02R$                 1.887,84R$                 

1.3.2 Cortina Encontros 119.659,51R$            

1.3.2.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 341,34 76,89R$                      92,27R$                      26.245,63R$               31.495,44R$               

1.3.2.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.892,36 12,67R$                      15,21R$                      49.316,20R$               59.202,80R$               

1.3.2.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 47,72 448,66R$                    538,43R$                    21.410,06R$               25.693,88R$               

UNID QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

SEM LDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

COM LDI (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

LDI (R$)
CUSTO TOTAL COM 

LDI (R$)

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM REFERENCIA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO



1.3.2.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 47,72 57,05R$                      68,47R$                      2.722,43R$                 3.267,39R$                 

1.3.3 Viga Travessa Apoio 02 20.591,66R$              

1.3.3.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 20,42 76,89R$                      92,27R$                      1.570,09R$                 1.884,15R$                 

1.3.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 949,84 12,67R$                      15,21R$                      12.034,47R$               14.447,07R$               

1.3.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 7,02 448,66R$                    538,43R$                    3.149,59R$                 3.779,78R$                 

1.3.3.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 7,02 57,05R$                      68,47R$                      400,49R$                    480,66R$                    

1.4 SUPER ESTRUTURA 286.946,46R$            

1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 01 128.074,44R$            

1.4.1.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 200,00 76,89R$                      92,27R$                      15.378,00R$               18.454,00R$               

1.4.1.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.541,35 12,46R$                      14,95R$                      56.585,22R$               67.893,18R$               

1.4.1.3 S-CC 1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 17,85 507,63R$                    609,20R$                    9.061,20R$                 10.874,22R$               

1.4.1.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 17,85 57,05R$                      68,47R$                      1.018,34R$                 1.222,19R$                 

1.4.1.5 3806421 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste und 5,00 4.938,11R$                 5.926,17R$                 24.690,55R$               29.630,85R$               

1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 02 153.557,63R$            

1.4.2.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 240,00 76,89R$                      92,27R$                      18.453,60R$               22.144,80R$               

1.4.2.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.835,85 12,46R$                      14,95R$                      72.714,69R$               87.245,96R$               

1.4.2.3 S-CC 1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 21,45 507,63R$                    609,20R$                    10.888,66R$               13.067,34R$               

1.4.2.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 21,45 57,05R$                      68,47R$                      1.223,72R$                 1.468,68R$                 

1.4.2.5 3806421 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste und 5,00 4.938,11R$                 5.926,17R$                 24.690,55R$               29.630,85R$               

1.4.3 Parede de Fechamento Encontros 1.148,18R$                

1.4.3.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 4,60 76,89R$                      92,27R$                      353,69R$                    424,44R$                    

1.4.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 39,48 12,46R$                      14,95R$                      491,92R$                    590,23R$                    

1.4.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 0,22 448,66R$                    538,43R$                    98,71R$                      118,45R$                    

1.4.3.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 0,22 57,05R$                      68,47R$                      12,55R$                      15,06R$                      

1.4.5 Parede de Fechamento Central 1.060,99R$                

1.4.5.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 4,60 76,89R$                      92,27R$                      353,69R$                    424,44R$                    

1.4.5.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 30,40 12,46R$                      14,95R$                      378,78R$                    454,48R$                    

1.4.5.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 0,30 448,66R$                    538,43R$                    134,60R$                    161,53R$                    

1.4.5.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 0,30 57,05R$                      68,47R$                      17,12R$                      20,54R$                      

1.4.6 Barreira Guarda Corpo 3.105,22R$                

1.4.6.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 13,65 76,89R$                      92,27R$                      1.049,55R$                 1.259,49R$                 

1.4.6.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 81,90 12,46R$                      14,95R$                      1.020,47R$                 1.224,41R$                 

1.4.6.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 1,02 448,66R$                    538,43R$                    459,32R$                    551,22R$                    

1.4.6.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 1,02 57,05R$                      68,47R$                      58,40R$                      70,10R$                      



1.5 ACABAMENTO 5.963,47R$                

1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 1.042,01R$                
1.5.1.1 S-CC 2015642 Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação m 5,69 152,66R$                    183,21R$                    868,25R$                    1.042,01R$                 

1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 4.921,46R$                
1.5.2.1 S-CC 3816118 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais m 45,50 90,13R$                      108,16R$                    4.100,92R$                 4.921,46R$                 

1.6 CANTEIRO 28.406,01R$              

1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.210,88R$              

1.6.1.1 COMP 003 und 1,00 11.008,24R$               13.210,88R$               11.008,24R$               13.210,88R$               

1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 15.195,14R$              

1.6.2.1 COMP 004 un 1,00 12.661,67R$               15.195,14R$               12.661,67R$               15.195,14R$               



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5277-P03
REFERENCIAL 01 DEINFRA 04/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2023
LDI 20,01% Data: 18/10/2023

1.

98.963,72 230.290,43 57.977,77 100.053,12 214.367,85 2.799,54 4.453,15 10.739,03

1.1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 7.514,75R$                            
1.1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 7.514,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100%

1.2 INFRA ESTRUTURA 248.674,90R$                        
1.2.1 Estaca Tubulão Ar-Comprimido 73.282,64 170.992,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.2.2 Terraplenagem 1.319,83 1.319,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759,78 0,00

30% 30% 40%

1.3 MESO ESTRUTURA 142.139,01R$                        
1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,84 0,00 0,00 0,00

100%
1.3.2 Cortina Encontros 0,00 0,00 0,00 35.897,85 83.761,66 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.3.3 Viga Travessa Apoio 02 0,00 0,00 0,00 6.177,50 14.414,16 0,00 0,00 0,00

30% 70%

1.4 SUPER ESTRUTURA 286.946,46R$                        
1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 01 0,00 25.614,89 25.614,89 25.614,89 51.229,78 0,00 0,00 0,00

20% 20% 20% 40%
1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=100 cm) - Vão 02 0,00 30.711,53 30.711,53 30.711,53 61.423,05 0,00 0,00 0,00

20% 20% 20% 40%
1.4.3 Parede de Fechamento Encontros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,18 0,00 0,00

100%
1.4.5 Parede de Fechamento Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,99

100%
1.4.6 Barreira Guarda Corpo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,22

100%

1.5 ACABAMENTO 5.963,47R$                            
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,01 0,00

100%
1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.921,46

100%

1.6 CANTEIRO 28.406,01R$                          
1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36 1.651,36

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 15.195,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%

719.644,61R$                        14% 32% 8% 14% 30% 0% 1% 1%

ACUMULADO 14% 46% 54% 68% 97% 98% 99% 100%

MÊS 06

 R$                                               119.659,51 

 R$                                                 20.591,66 

 R$                                                   1.887,84 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
ANGELINA/SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MÊS 08

 R$                                                   7.514,75 

ITEM MÊS 05MÊS 01 MÊS 03

PONTE 03 - SOBRE RIO DOS TAMANCOS

 R$                                                   4.399,44 

 R$                                               128.074,44 

 R$                                                   3.105,22 

 R$                                               153.557,63 

MÊS 07DISCRIMINAÇÃO MÊS 02

 R$                                               244.275,46 

VALOR (R$) MÊS 04

 R$                                                 15.195,14 

 R$                                                   1.148,18 

 R$                                                   1.060,99 

 R$                                                   4.921,46 

 R$                                                 13.210,88 

 R$                                                   1.042,01 


